



MC05X00LRIBZ

# OBJEDNÁVKA č. 0019/ZOMI/18

**Odběratel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

**Adresa:** nám. 14. října č. 4  
150 22 Praha 5

**IČO:** 00063631

**DIČ:** CZ 00063631

**Plátce DPH**

**Bankovní spojení:** ČS/0800

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Tel.:** 234 378 111, 257 000 111

**E-mail:** [podatelna@praha5.cz](mailto:podatelna@praha5.cz)

**Dodavatel:** HVAC Engineering s.r.o.

**Adresa:** Jesenická 513  
25244 Psáry

**IČO:** 28900260

**DIČ:** CZ28900260

**Bankovní spojení:** 5500

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Tel.:** 245009995

**Fax:**

**E-mail:** [hvac-engineering@email.cz](mailto:hvac-engineering@email.cz)

## Objednáváme u Vás:

**Objednáváme u vás zajištění technického dozoru investora - " ZŠ Pod Radnicí 152/3, Praha 5 - Košíře - odvlhčení objektu "**

Objednáváme u vás zajištění technického dozoru investora - " ZŠ Pod Radnicí 152/3, Praha 5 - Košíře - odvlhčení objektu ". Předpokládaná časová náročnost TDI je 116 hodin. Fakturace bude vyčíslena dle skutečně provedených hodin po odsouhlasení zástupce OMI.

**Předpokládaná cena je** 97 440,00  
117 902,40

**Kč bez DPH, tj.**

**Kč včetně DPH.**

**Platební podmínky:** převodem

**Termín dodání:** 31.8.2018

**Místo dodání:** ZŠ Pod Radnicí 152/3, Praha 5 -Košíře

**Datum vystavení:** 25.4.2018

**Záruční podmínky:** 24 měsíců

**Předkládá:** Bc. Martin Damašek

podpis:

**Přijímá:** Ing. Rudolf Talian

podpis:

Ing. Pavel Richter

starosta

**Vystavil:** Ottová Helena

podpis:

**Kontroloval:** Ptáček Miroslav

podpis:

v.z. Martin Slabý  
1. zástupce starosty