

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ELI BEAMLINES**
 Název objektu **01-Úprava podlah E3,E5,L4c**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Fyzikální ústav AV ČR v.v.i
 Projektant
 Zhotovitel Constructing s.r.o
 Zpracoval Ing.Jan Mandičák

Rozpočet číslo

Dne

Datum:
8.12.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	61 623,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00

4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		61 623,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH		61 623,58	
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	61 623,58	12 940,95
								Cena s DPH		74 564,53	
							E	Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	