
                                    

  
     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
                                        

                                    

  Název stavby ELI BEAMLINES   JKSO     

  Název objektu 01-Úprava podlah E3,E5,L4c   EČO     

           Místo     

               IČ DIČ  

  Objednatel Fyzikální ústav AV ČR v.v.i         

  Projektant             

  Zhotovitel Constructing s.r.o         

  Zpracoval Ing.Jan Mandičák       

                   

     
Rozpočet 
číslo          Dne   

                
Datum:  
8.12.2017   

                                   

                        Měrné a účelové jednotky                 

            Počet     Náklady 
/ 1 m.j.                Počet      Náklady 

/ 1 m.j.                   Počet           Náklady / 1 m.j. 

      0 0,00       0 0,00           0   0,00 

                        Rozpočtové náklady v CZK                 

A   Základní rozp. 
náklady   B   Doplňkové 

náklady   C Náklady na 
umístění stavby        

1 HSV Dodávky 0,00   8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště      0,00 

2     Montáž 61 623,58   9 
Bez 
pevné 
podl. 

  0,00   14 Projektové práce         0,00 

3 PSV Dodávky 0,00   10 Kulturní památka 0,00   15 Územní vlivy        0,00 



4     Montáž 0,00   11     0,00   16 Provozní vlivy           

5 "M" Dodávky 0,00             17 Jiné VRN        0,00 

6     Montáž 0,00             18 VRN z rozpočtu        

7 ZRN (ř. 1-6) 61 623,58   12 DN (ř. 8-11)     19 VRN (ř. 13-18)     0,00 

20 HZS   0,00   21 Kompl. činnost 0,00   22 Ostatní náklady       0,00 
    Projektant, Zhotovitel, Objednatel       D Celkem bez DPH   61 623,58 
              DPH %   Základ 

daně DPH celkem 

               snížená 15,0 0,00 0,00 
               základní 21,0 61 623,58 12 940,95 
              Cena s DPH     74 564,53 
            E   Přípočty a odpočty     

              Dodá zadavatel     0,00 
              Klouzavá doložka     0,00 
                        Zvýhodnění     0,00 

 


