




Objednávka č: O/OŠEF/0104/2018	Datum: 3.5.2018
Dodavatel: RTM STAV, s.r.o. Březinova 495/11 18600 Praha IČO: 05702470 DIČ: CZ05702470 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 3.5.2018

Termín: 30.6.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Opravu oplocení 3 etapa v MŠ Šluknovská 328, Praha 9.

Opravu oplocení 3 etapa v MŠ Šluknovská 328, Praha 9, dle nabídky ze dne 2.5.2018 na základě ústního zadání OŠEF ÚMČ Praha 9.

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 /DPH.

Celková částka: CZK 199 823,00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb.

V Podle dne 11. 5. 2018

Bř
IČO
e

9

2.5.2018

Pol.	Název	Jed.	Počet	Cena/J.	Celkem
	Stavební práce				
1	vyrovnání zeminy pod plotem	bm	37	168	6 216,0
2	demontáž starých sloupků vykopáním	ks	14	362	5 068,0
3	výkop pro sloupek vč. Usazení a zabetonování	ks	14	586	8 204,0
4	demontáž stávajících rámových polí	ks	14	380	5 320,0
5	odvoz a likvidace vybouraných materiálů	kpl	1	4560	4 560,0
	Zámečnické práce				
1	dodávka + montáž rámového pole dle stávajícího vzoru - žárového zinkování	kpl	14	7625	106 750,0
2	výroba sloupků vč. Jejich spojení s rámovým polem žárové zinkování	kpl	14	1040	14 560,0
	režijní náklady	%	4,4	150678	6 630,0
	přesun hmot + doprava	%	5,2	150 678,0	7 835,0
	Celkem bez DPH				165 143,0
	DPH	%	21	165143	34 680,0
	Celkem s DPH				199 823,0

