

číslo smlouvy objednatele: 4318052500  
číslo smlouvy zhotovitele: 21-8034-0100  
Ev.č. VZ:

## **SMLOUVA o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **OBJEDNATEL**

##### **Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČO 44992785  
oddíl Pr, vložka 287

ve věcech smluvních: JUDr. Martou Kolkovou, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství

**a**

##### **ZHOTOVITEL**

##### **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlem Tábořská 31,140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
Divize Morava, Miská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
Zastoupena Ing. Vítem Černým, Ph.D., ředitelem divize Morava, na základě plné moci ze dne 2. 1. 2018

IČO 26475081  
oddíl B, vložka 7326

### **II.**

#### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě:

##### **REVITALIZACE STARÉ PONÁVKY – ETAPA 4.2 TEPLÁRNY – HLAVNÍ VSTUP**

Výkon činnosti bude prováděn v souladu s Komplexní revitalizační studií Staré Ponávky v rámci projektu Reuris, se studií Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků s Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a technickými normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na stavbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu plnění.

2. Dodatečné projekční práce k projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou předmětem plnění pouze na základě předchozího písemného pokynu objednatele.

### **III.**

## **ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA**

1. Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby.
2. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **60 hod.**
3. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě **650 ,- Kč/hod. bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době plnění. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací podpisem odsouhlaseny objednatelem. Za výkon AD je považována i příprava zhotovitele na kontrolní den v přiměřené délce a přiměřená doba strávená na cestě na i z místa stavby nejrychlejší cestou, maximálně však 60 km. Pokud vyjíždí oprávněná osoba z místa vzdálenějšího 60 km od místa stavby, jsou náklady na dopravu nad 60 km součástí hodinové sazby za výkon. Přiměřenost schvaluje správce stavby svým podpisem.
4. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit faktury na sídlo objednatele. Přílohou faktur bude přehledová tabulka odsouhlasená objednatelem.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou na adresu sídla objednatele.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

## **IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ukončení realizace stavby, tj. do předání stavby zhotovitelem.

## **V. POVINNOSTI AD**

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním AD.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.
5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslou na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání týkajících se realizace stavby.
6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

## VI. OSOBY OPRAVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: JUDr. Marta Kolková a Ing. Eva Kostková.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Ing. Evě Kostkové:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací,
  - ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
  - iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
  - iv. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání,
  - v. odsouhlasovat provedené výkony,
  - vi. udílet zhotoviteli pokyny.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je osoba pověřená AD, kterou je Ing. Marek Machovec, tel. č.: [REDAKCE], e-mail: marek.machovec@sweco.cz .
5. Osoba pověřená AD je oprávněna k veškerému právnímu jednání dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:
  - a) v případě, že se zástupce zhotovitele nedostaví bez řádné omluvy na kontrolní den stavby nebo na jednání, přitom byl k účasti objednatelem řádně vyzván, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý jednotlivý případ,
  - b) objednatel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě faktury se splatností 21 dnů.
3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem.

## VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že stavba nebude realizována, nebude autorský dozor vykonáván a objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

*Revitalizace Staré Ponávky – etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup – projektová dokumentace*

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně, dne

V Brně, dne 23. 3. 2018



**Judr. Marta Kolková**

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a  
zemědělství



Ing. Vít Černý, Ph.D.  
Ředitel divize Morava  
Sweco Hydroprojekt a.s.

Na základě plné moci ze dne 2. 1. 2018