

# Smlouva o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v lanovkových terénech 1, Divize  
Lipník n. Bečvou, LS Velký Újezd, 2018 č. 7751/2017/5/2018






## ČLÁNEK I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

#### divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/gsm:   
E-mail: 

a

#### Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**  
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk  
IČO: 28125487  
DIČ: CZ28125487  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka18719  
Zastoupený: Pavel Hanko  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko  
Telefon/fax:   
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## ČLÁNEK II.

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

### **ČLÁNEK III.**

#### **Místo, rozsah a čas plnění**

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: , , .

### **ČLÁNEK IV.**

#### **Ceny**

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 869 350 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

### **ČLÁNEK V.**

#### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2018).

### **ČLÁNEK VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Lipník nad Bečvou dne 27.04.2018

V Solné Lhotě dne 26.4.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Hanko CZ s.r.o.  
Pavel Hanko

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	65	m3	800	52000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	700	24500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	700	24500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	650	22750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	800	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	65	m3	800	52000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	700	24500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	700	24500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	35	m3	650	22750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	155	m3	800	124000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.1.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	800	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	700	140000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	360	m3	700	252000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost				



	(m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	410	m3	650	266500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	155	m3	800	124000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	800	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	700	140000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	210	m3	700	147000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	360	m3	650	234000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	800	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí				

	státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	800	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	130	m3	700	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	260	m3	700	182000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	310	m3	650	201500

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	800	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	800	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	130	m3	700	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	700	175000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	260	m3	650	169000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií v lanovkových terénech.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	3000	m3	100	300000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300 m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	500	m3	100	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí				

	státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do vzdálenosti 800 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	700	10500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	450	6750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	450	6750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	400	6000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba,				



	vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	700	7000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	450	4500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	450	6750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	400	6000

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	17	m3	450	7650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá,				

	listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	450	9900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	400	8800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	17	m3	450	7650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	450	9900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	22	m3	400	8800

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	17	m3	450	7650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost				

	(m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	450	9900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	400	8800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na				

	patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	12	m3	700	8400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	17	m3	450	7650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	450	9900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	22	m3	400	8800

	vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanokových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	250	m3	100	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Jehličnatá, listnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	250	m3	100	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=16.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Velký Újezd; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá, listnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 800m.;				



