

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Demontáž spojovacího krčku Kpt. Vajdy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Jih	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Bolcek	Datum:	23.dubna 2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 657,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	134 952,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	17 708,74	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	64 802,59				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		63 695,28						
ZRN celkem		286 816,39	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	286 816,39 Kč
Základ 21%	286 816,39	DPH 21%	60 231,44	Celkem včetně DPH	347 047,83 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 4. května 2018

Poznámka:
