

# Celkový krycí list staveb S1,S2,S3 ZŠ náměstí Republiky 9 Znojmo

Název stavby:	<b>Stavební úpravy budov S1, S2, S3 pro ZŠ náměstí Republiky 9 Znojmo</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	ZŠ nám.Republiky 9 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina, Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
JKSO:	8013213,801	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Stavba	objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
S1		<b>S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9</b>	3 722 933,00	781 815,93	4 504 749 Kč
S2		<b>S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14</b>	9 348 821,00	1 963 252,41	11 312 073 Kč
S3		<b>S3 stavební úpravy objektu MŠ náměstí Republiky 15</b>	15 225 464,00	3 197 347,44	18 422 811 Kč
		<b>Celkem</b>	<b>28 297 218,00</b>	<b>5 942 415,78</b>	<b>34 239 634 Kč</b>
Stavba	objekt	Hlavní aktivity projektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
S1	SO 00	Přípravné a bourací práce	381 851,00	80 188,71	462 039,71
S1	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy	1 829 498,00	384 194,58	2 213 692,58
S1	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika	484 298,00	101 702,58	586 000,58
S1	SO 01.3	Vytápění	139 160,00	29 223,60	168 383,60
S1	SO 01.4	Elektroinstalace	604 019,00	126 843,99	730 862,99
S1	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	116 556,00	24 476,76	141 032,76
S1	ZS	Zařízení staveniště	167 551,00	35 185,71	202 736,71
S2	SO 00	Přípravné a bourací práce	1 173 769,00	246 491,49	1 420 260,49

Stavba	objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
S2	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy	3 805 911,00	799 241,31	4 605 152,31
S2	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika	121 549,00	25 525,29	147 074,29
S2	SO 01.3	Vytápění	88 874,00	18 663,54	107 537,54
S2	SO 01.4	Přístavba výtahu a úprava balkonu	1 902 816,00	399 591,36	2 302 407,36
S2	SO 01.5	Elektroinstalace	603 768,00	126 791,28	730 559,28
S2	SO 01.5	Elektroinstalace-Slaboproudé rozvody	802 477,00	168 520,17	970 997,17
S2	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	297 764,00	62 530,44	360 294,44
S2	ZS	Zařízení staveniště	451 734,00	94 864,14	546 598,14
S3	SO 00	Bourací práce - demolice půdních prostor	520 496,00	109 304,16	629 800,16
S3	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy	10 723 041,00	2 251 838,61	12 974 879,61
S3	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika	990 490,00	208 002,90	1 198 492,90
S3	SO 01.3	Vytápění a vnitřní plyn	620 220,00	130 246,20	750 466,20
S3	SO 01.4	Elektroinstalace	1 077 758,00	226 329,18	1 304 087,18
S3	SO 01.4	Elektroinstalace-Slaboproudé rozvody	376 840,00	79 136,40	455 976,40
S3	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	282 909,00	59 410,89	342 319,89
S3	ZS	Zařízení staveniště	633 710,00	133 079,10	766 789,10
		Hlavní aktivity projektu celkem	28 197 059 Kč	5 921 382 Kč	34 118 441 Kč
Stavba	objekt	Vedlejší aktivity projektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
S2	SO 02	Sadové úpravy -zeleň	100 159,00	21 033,39	121 192,39
		Vedlejší aktivity projektu celkem	100 159 Kč	21 033 Kč	121 192 Kč