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SMLOUVYS M L O U V A  O  D ÍL O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

ROK

I .

S m lu v n í s tr a n y
v vČ e s k á  r e p u b lik a  -  Z á c h r a n n ý  ú tv a r  H a s ič s k é h o  z á c h r a n n é h o  s b o r u  Č e s k é  r e p u b lik y

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

a

P O Z E M N Í S T A V B Y  J ih la v a , s p o l. s  r .o .

Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 

I I .

P ř e d m ě t s m lo u v y
1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

provést pro objednatele dílo O p r a v a o s tě n i v r a to v é h o o tv o r u v a r e á lu  
M V -G e n e r á ln íh o ř e d ite ls tv í H a s ič s k é h o z á c h r a n n é h o s b o r u Č e s k é r e p u b lik y  
v  J ih la v ě , K o s o v s k á  3 , v rozsahu, podmínkách a způsobem dle rozpočtových podkladů 
zhotovitele zakázkové číslo 23615 a v souladu se Statickým posudkem ve věci částečné 
destrukce ostěni vratového otvoru nárazem nákladního automobilu autorizovaného 
statika e dne 12. 2. 2018. Rozpočtové podklady zhotovitele 
zakázkové číslo 23615 jakožto Příloha č. 1 a Statický posudek ve věci částečné 
destrukce ostěni vratového otvoru nárazem nákladního automobilu autorizovaného 
statika Ing. Milana Mátla ze dne 12. 2. 2018 jakožto Příloha č. 2 tvoří nedílné součásti

této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při respektování příslušných technických norem 

a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
vyplývající mimo jiné z Přílohy č. 2 této smlouvy, že je odborně způsobilý ke
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zhotovení díla podle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Současně pak 
objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace ve spojení s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této smlouvy dostatečně určitě 
a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 

podmínek, které je potřeba při jeho realizaci dodržet.
5. Zhotovitel potvrzuje, že prostudoval a podrobně se seznámil s Přílohou č. 2 této 

smlouvy, a tímto způsobem prověřil, že závazné podklady týkající se díla nemají 
zjevné vady a nedostatky a neobsahují nevhodná řešení, materiály či technologie.

6. V Příloze č. 2 této smlouvy je předpokládána opětovná prohlídka odkrytého zdivá 
statikem, který případně upřesní další postup oprav. Smluvní strany se zavazují toto 
případné upřesnění ze strany statika v plné míře respektovat a za tímto účelem 
vypracovat písemný dodatek této smlouvy v souladu s ostatními ustanoveními této 

smlouvy.

I I I .

M ís to  p ln ě n í

Místem plnění dle čl. II. této smlouvy je budova garáží na pozemku p. č. 1075/33, 
k. ú. Jihlava, nacházející se v areálu MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky, Kosovská 3, 596 01 Jihlava.

I V .

D o b a  p ln ě n í

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dílo dle bodu II. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli 

nejpozději do dne 28. 6. 2018.
3. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení termínu plnění.

V .

C e n a  d íla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

52.899 KčCena bez DPH
11.109 KčDPH (21 %) po zaokrouhlení
6 4 .0 0 8  K čC e n a  v č e tn ě  D P H

2. Cena díla je dohodnuta jako cena konečná s platností po celou dobu účinnosti této 

smlouvy.
3. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí ceny díla jsou kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provádění 

díla a dále veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla, včetně nákladů na odstranění případných vad a nedodělků na díle. 
V této ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré ostatní výdaje na straně zhotovitele spojené 
s realizací předmětu smlouvy, např. náklady na zařízení staveniště, aj.
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5. Pokud se v průběhu zhotovování díla objednatel a zhotovitel dohodnou, že některé 
sjednané práce nebudou prováděny v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto 
prací snížena cena díla. Neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.

6. Případné dodatečné stavební práce či neprovedené práce podle bodu V.5. této smlouvy, 
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, budou řešeny po jejich odsouhlasení 
objednatelem výhradně formou očíslovaných dodatků této smlouvy.

vztahu k plnění z této smlouvy nevystupuje v souladu 
s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), jako osoba povinná k daní.

7. Objednatel ve

VI.
P la te b n í p o d m ín k y

1. Zálohy za provádění díla nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je daňový doklad - faktura, který 

bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je 

zhotovitel povinen ve faktuře uvést mimo jiné tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
d) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního 

telefonu,
g) identifikační číslo objednatele a zhotovitele, jejich přesná označení a sídla.

Česká republika - Záchrannýpřičemž u objednatele se jedná o označení
útvar Hasičského záchranného sboru České republiky“ a sídlo Opavská 771/29,

748 01 Hlučín,
h) přílohou soupis provedených prací,
i) přílohou kopii zápisu o předání a převzetí díla s podpisy pověřených zástupců 

smluvních stran.
4. Úhrada za provedené dílo bude uskutečněna na základě faktury zpracované ve formě 

daňového dokladu s náležitostmi dle § 26-35 zákona o dani z přidané hodnoty, 
náležitostmi obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku. Zhotovitel 

písemně vystaví objednateli fakturu za zhotovení díla až po jeho dokončení a převzetí 
objednatelem, a to na úhrnnou cenu díla ve smyslu čl. V. této smlouvy, přičemž faktura 
bude před odesláním k proplacení odsouhlasena pověřeným pracovníkem Záchranného 
útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky.

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl 
zhotovitel o své újmě nad rámec této smlouvy, se do soupisu prací nesmí zařazovat.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však 
faktura nebude zhotovitelem odeslána objednateli do 15 dnů ode dne jejího vystavení, 
tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení 
faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

odstranění vady díla ve lhůtě před nabytím

a s

6. Pokud objednatel uplatní nárok na
splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu
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díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce 30 kalendářních dnů.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy zejména v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost či přílohu nebo 

bude chybně vyúčtována cena,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel poté 
provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli se běh 
původní lhůty splatnosti přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

V I I .

P r o v á d ě n í d íla , v e d e n í d e n ík ů

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li 
zhotovitel provedením díla nebo jeho části jiný subjekt, je povinen toto oznámit 
objednateli, přičemž jeho odpovědnost za zhotovení díla tímto zůstává nedotčena.

2. Objednatel je povinen za účasti pověřených zástupců České republiky - Ministerstva 
vnitra. Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 

jen „zástupci GŘ HZS ČR“), předat zhotoviteli staveniště po vzájemné dohodě, 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, o čemž smluvní 

strany vyhotoví písemný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část Přílohy č. 2 této smlouvy 

nejpozději před zahájením provádění díla. V případě, že zhotovitel zjistí vady 
a nedostatky technické části Přílohy č. 2 této smlouvy, bezodkladně upozorní na tyto 
objednatele a předá jemu soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu této smlouvy, příp. na datum 

dokončení díla a jeho předání objednateli.
4. Veškeré zařízení staveniště zajistí zhotovitel v souladu sjeho potřebami, s Přílohou 

č. 2 této smlouvy a s dalšími požadavky objednatele, přičemž zhotovitel zaručuje
staveniště v souladu s účirmou právní úpravou. Zhotovitel je povinen naprovoz

staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním prací.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 

v prostoru staveniště.
6. Objednatel, stejně jako zástupci GŘ HZS ČR, jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 
podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem. Za tím 
účelem mají nepřetržitý přístup na stavbu a staveniště. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu provádění díla objednatel upozorní zhotovitele neprodleně písemnou formou 
a požádá jej o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní 
v určené době a vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení 
prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 
zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

7. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele.

za
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8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

pokynů či realizace vyžadovaných prací.
9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla, 

zejména mu umožnit potřebný přístup a poskytnout mu potřebné doklady a informace.
10. Při zjištění jakýchkoliv vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit 

objednatele, který se vyjádří, zda trvá na jejich odstranění či na jejich ponechání 

a případném pokračování v provádění díla.
11. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami 

a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály 
a výrobky 1. jakosti doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.

12. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při čirmosti uvedené v článku II. této 
smlouvy od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo je předá 
osobě oprávněné k jejich převzetí. Zhotovitel je povinen neodkladně odstranit všechny 
vzniklé odpady při jeho činnosti na své náklady. Dále zhotovitel zabezpečí všechny 
odpady, chemické látky a přípravky, které by při jeho činnosti mohly znečistit 
povrchovou a podpovrchovou vodu, ovzduší, zeminu, zpevněné i nezpevněné plochy 
proti úniku. V případě úniku odpadů, chemických látek a přípravků nebo stavu havárie, 
který vznikne při činnosti zhotovitele, je tento povinen provést na své náklady sanaci 
a uvedení zasaženého prostoru do původního stavu. Případné sankční řízení za 
nedodržování zákonů a právních norem v oblasti životního prostředí při činnosti 
uvedené v článku II. této smlouvy je na straně zhotovitele. V případě sankčního řízení 
s objednatelem, které vyvolal či zavinil svou činností zhotovitel, bude sankce 

přenesena v plném rozsahu na zhotovitele.
13. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí
musí být veden způsobem dle

se

obsahovat veškeré obsahové náležitosti 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací.

14. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány 
první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho

zástupcem.
15. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti související splněním smlouvy, 

jedná se především o:
a) časový postup prací a j ej ich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací 

Příloze č. 2 této smlouvy, další údaje, které 

a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

16. Objednatel a jím pověřeně osoby, stejně jako zástupci GR HZS ČR, jsou oprávněni 

stavební deník kontrolovat. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny 
k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel umožní pověřené osobě objednatele 
vyjmout prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 

činnosti.
17. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od pověřené osoby 

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit

v použitých materiálech oproti 
souvisí s hospodárností
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k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem 

záznamu souhlasí.
18. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 

námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je objednatel 
povinen provést písemné připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek.

19. Zápisy ve stavebním deníku nemůže být měněn obsah této smlouvy.

V I I I .

P ř e d á n í a  p ř e v z e t í  d íla

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení smluvních stran v zápise o odevzdání a převzetí díla dle bodu VIII.5. této 
smlouvy, a to za účasti zástupců GŘ HZS ČR. Zhotovitel předloží k přejímacímu 

řízení;
• zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,
• všechny potřebné atesty,
• případně další doklady vyžádané objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či na jeho části 
vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené 
a závazek zhotovitele provést dílo je splněn až okamžikem převzetí díla objednatelem 
bez vad. Nebezpečí vzniku škody na díle, resp. jeho jednotlivých dodávkách či 
pracích, nese zhotovitel, toto přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 

objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Současně s dílem předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci 

podle této smlouvy.
4. Zhotovitel po provedení díla, nejpozději však ve lhůtě podle bodu IV.2. této smlouvy, 

vyklidí staveniště a uvede prostory stavby a jejího okolí, byly-li zhotovováním díla 

dotčeny, do původního stavu.
5. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací a soupis případných vad díla 
nebo jeho částí. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli 

a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Nepřevzetí díla v místě plnění z důvodu na straně zhotovitele, stejně jako nedodržení 

doby plnění ve smyslu bodu IV.2. této smlouvy, resp. prodlení zhotovitele 
s provedením díla se považují za podstatná porušení smlouvy, na jejichž podkladě má 
objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání drobná vada, 
která nebrání řádnému užívání díla, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo 
převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tjdo do zápisu konkretizuje a stanoví 
zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných 
ustanovení této smlouvy a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu podle bodu XI.2. této smlouvy. O předání a převzetí díla po uplynutí 
lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů VIII. 1. až VIII.7. této smlouvy obdobně.

I X .

O d p o v ě d n o s t  z a  š k o d u

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich 

zmírnění.
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2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění díla zhotovitelem či 
porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy či účinné právní úpravy.

3. Zhotovitel pinč odpovídá za škody na majetku objednatele či třetích osob, eventuálně 
zdraví pracovníků a návštěvníků objednatele či třetích osob, vzniklé jednáním 
pracovníků zhotovitele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy či 
porušením norem pro poskjůování služeb používáním přístrojů a prostředků 
neodpovídajících platným normám.

X .

O d p o v ě d n o s t  z a  v a d y  a  z á r u k a  z a  ja k o s t  d íla

1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů 
díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, 
které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou 
v záruční době dle bodu 3. tohoto ustanovení. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy nebo násilného poškození.

2. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povirmostí.

3. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku, čímž přejímá závazek, že dílo bude 
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. Záruční doba 

v délce 24 měsíců začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel 

tuto skutečnost písemně zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co se 
o existenci vady dozvěděl.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Zhotovitel odstraní vadu nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na 

provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle předchozích bodů 
tohoto smluvního ustanovení. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené 

opravy vady objednateli.
8. Dodání díla s vadami považují smluvní strany dle ustanovení § 1977 Občanského 

zákoníku za podstatné porušení této smlouvy, což objednateli umožňuje uplatnit nároky 
z vad díla dle ustanovení § 2615 a násl. ve spojení s § 2106 a dle ustanovení 
§ 2002 Občanského zákoníku.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub 

budou řešeny veškeré záruky.

X I .

S a n k č n í u je d n á n í

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.
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2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve smyslu 
bodu VIII.7. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla 
vě. DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště a uvedením prostor 
stavby a jejího okolí do původního stavu ve smyslu bodu VIII.4. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti dle bodu XII. 10. této smlouvy, při vícečetném 
opakování tohoto porušení však nejvýše 12.000 Kč.

5. Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku pozdním plněním zhotovitele neznamená zánik nároku na smluvní 
pokutu za prodlení s plněním.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
10. Povinností zaplatit smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou není dotčeno právo na 

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu 
přesáhne.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze 

a významu závazku, který zajišťují.

X I I .

Z á v ě r e č n á  u je d n á n í

1. Tato smlouva a její plnění se nikterak nedotýkají práv a povinností plynoucích ze 
smlouvy o dílo č. 38/2015 ze dne 24. 4. 2015 (dále jen „Smlouva č. 38/2015“), 
uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a zhotovitelem, mimo jiné 

tak jakkoliv neomezují či neruší záruku zhotovitele sjednanou v čl. X. Smlouvy 
č. 38/2015.

2. Právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí touto smlouvou a dále 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany si výslovně 
sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Oběanského zákoníku se na vztah 
založený touto smlouvou nepoužijí.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
apodepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Dojde-li při realizaci díla 
k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen 
předat zhotoviteli soupis objednatelem požadovaného rozšíření předmětu díla, který 
zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předloží oceněný soupis objednateli 
k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem XII. 12. této 

smlouvy.
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6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán 
před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 
a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její Přílohy ě. 1 a č. 2.

10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou. Tyto skutečnosti tak 
zhotovitel nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím 
osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele trvá i po 
skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze 
stran či oběma stranami.

11. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním 
zák. č. 106/1999 Sb.,
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoliv v budoucnu dojít.

12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího 
uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel posk5úne veškerou 
nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn 
uveřejnit smlouvu v registru smluv zhotovitel.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

V Hlučíně dne: V Jihlavě dne:
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'"■■'fw,.
165,00 1 980,00

a-TOJSrap—

^ í ■''ž

D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e n a p o ze m n íc h  s ta vb á c hD íl: 9 5
Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních952901221ROO9 m 2 24,00 85,80 2 059,20

Tm "
£

B o u rá n í k o n s tru k c íD íl: 9 6
Přisekáni plošné zdivá cihelného na MC ti. 15 cm10 967031743R00 m2 5,00, 489,50, 2 447,50

9702311O0R00 Řezání KZS, hloubka řezu 100 mm11 6 ,0 0 | 217,50 1 305,00m
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %978013191ROO12 m2 1,95| 70,90 138,26

996080103U00 Bourání kontaktního zateplení ti.70 mm13 7,80 84,00 655,20m2

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km14 979081111R0O 1,58 194,50 306,66t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121 ROO15 14,19 15,60 221,36t

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m16 979082111 ROO 1,58 257,00 405,20t

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m979082121ROO17 12,61 28,60 360,74t

Poplatek za skládku stavební suti SETRA spol. s r.o. Jihlava18 979990001V03

1,58 500,00 788,33t
■ ■ J!

irtiáťái-nifti
S ta ve n iš tn í p řes u n  h m o tD íl: 9 9
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m19 998011002R00 2,51 274,00 687,77t

tiř- . i

O tv o ro v ě p rv kyD íl: 7 7 0
Demontáž sekcí, povolení pružin demontáž stojky, doprava.20 770.1
lešeni 5 000,00 5 000,00kompl 1,00
Montáž sekci, napnutí pružin montáž stojky, doprava, lešeni21 770.2

kompl 1,00 5 000,00; 5 000,00
igggggw L-.iUy..^

ř-

M a lb yD íl: 7 8 4
Malba vnitřní22 784 78,00m2 1,95 40,00

t ;
é. '

Z p ra co v á no p ro gra m e m  B U lLD p ow e r, ©  R T S , a .s .



/ Příloha č. 2 smlouvy

Zhotovitel;

Objednatel

Akce ; PŘIPRAVENOST HZS Č R  P R O  Ř E Š E N Í POVODNÍ 1

J ih la v a  u l. K o s o v s k á  -  O b i. č . 8  - G a r á ž  p r o  n á k la d n i a u ta

Č Á S T E Č N Á  D E S T R U K C E O S T Ě N Í V R A T O V É H O  O T V O R UV ě c !

N Á R A Z E M  N Á K L A D N Í H O  A U T O M O B I L U

S T A T IC K Ý  P O S U D E K

Z o b o r u  s ta tik a  s ta v e b n íc h  k o n str u k c í

Předmětem posouzení je provedení částečně destruované ostění vratového otvoru od 

nárazu nákladního automobilu na objektu č. 8 - Garáž pro nákladní auta, 6-ti garáž.

Úvodem :

Na základě ústní objednávky dodavatele předmětného objektu, jsem provedl osobní 

prohlídku narušené nosné konstrukce.
K narušení konstrukce došlo vlivem nárazu pomalu jedoucího nákladního automobilu.

Podklady;
Osobní prohlídka objektu a předmětného ponišeného ostění vrat s pořízením

nej nutnější fotodokumentace.
Předaná stavební výkresová dokumentace od konkrétního objektu č. 8 - 6-ti garáž pro 

nákladní automobily.

K o n str u k č n í ř e š e n í o b je k tu  a  n a r u š e n é h o  o s tě n í;

Jedná se novostavbu halového objektu obdélníkového půdorysu 27*16,6 m s plochou 

střechou ve výši hřebene 8,25 m.
Po konstrukční stránce se jedná o zděnou konstrukci obvodových stěn v tl. 440 mm , 

které jsou ztuženy po 3 m vnějšími pilíři 440*440 mm do výšky 3,75 m. Vlastní zdivo je ve 

výšce 5,7 m ukončeno průběžným obvodovým věncem výšky 400 mm. Na tento věnec jsou 

umístěny po 3 m příčné ocelové příhradové vazm'ky 

šikmých pasech vazníků.
Štítové stěny jsou pak doplněny mezivratovými železobetonovými pilíři, které jsou ve 

výšce nadpraží vrat +4,2 m, ukončeny nosným věncem VI o výšce 250 mm.

I
střešní skladbou na horních mírněse

1



širokých základových pasech s konstrukčnímZaložení objektu Je plošné na

vyztužením.

P o s o u z e n í :
Objekt jako celek je konstrukčně velmi dobře řešen a je v současnosti stabilní bez 

viditelných podstatných poruch a vad ( kromě destruovaného ostění),

Náraz vozidla byl uskutečněn cca ve výšce 2 m a to na krajní ostění vratového otvoru, 

které je tvořeno zděnou konstrukcí z bloků cihelných tl. 440 mm. Na vnějším líci tohoto zdivá 

je pak 6 cm vrstva fasádního šedého polystyrénu.

Porušení ostění ( pilíře) je relativně značné, kdy ve výši nárazu došlo k jeho posunutí 

cca o 15-20 mm. ( viditelné z vnitřního líce ostění vrat). Na vnějším líci je pak patrné místní 

podrcení vlastního kusového staviva (tvárnic) a to do hloubky cca 100 mm.

Přesto byl náraz vozidla velmi efektivně utlumen vlastní konstrukcí pilířku, kdy došlo 

ke stlačení polystyrénu a částečnému podrcení tvárnic + částečný posun. Tento efekt 

deformace konstrukce velmi účimtě zabránil šíření účinku nárazu na další navazující 

konstrukce. K pilířku kolmá podélná obvodová stěna není nikterak staticky narušena a rovněž 

tak i konstrukce žb. nadpraží vrat není v žádném případě ovlivněno nárazem. V patě pilířku 

rovněž účinek nárazu vymizel ještě nad podlahou.

P oznám ka : O bdobný náraz na m ezilehlé železobeíonovó velm i tuhé p ilíře by m ěl podsta tně  

nepříznivější vliv například  na m onolitické nadpraží vrat, přičem ž na žb . p ilíři by byly škody  

pravděpodobně  jen na vnějším  zateplení.

Ze statického hlediska se jedná tedy u daného zděného ostění pouze o v á ž n o u

poruchu, nikoli však o havarijní.
1 při rozdrcení celé části ostění vrat v rozměru cca 450*500 mm by konstrukce 

objektu a stěn zůstala stabilní bez podstatných změn v únosnosti nadpraží i navazujících 

konstrukcí.
Tato vážná ale jen místní pomcha zděného nosného ostění vrat, si vyžaduje provedení 

staticky účinné a funkční opravy a to s ohledem na užívání objektu ( vrat), opravu 

neodkladnou.

P r o v e d e n í o p r a v  n a r u še n é h o  o s tě n í:

Po podrobné prohlídce narušených částí zděného ostění se nedomnívám, že bude

nutné kompletní přezdění narušených 
ohledem na způsob provedení vnějšího zateplení, které je oproti projektu řešeno vhodněji až

po rám vrat na vnitřním líci stěny ( ostění).
Navrhované opravy pak není nutné provádět s podepřením střešní konstrukce nebo 

konstrukce nadpraží vrat. Je však nutné demontovat rám vrat!!!

rozpraskaných částí keramického zdivá. To i s



v první fázi se oseká omítka na vnitrním líci pilířku ostění a to od podlahy do výše 

minimálně 3 m, případně až 3.5 m ( kam až zasahují i jen vlasové trhlinky na omítce ).

Současně se rozebere na vnějším líci zateplení fasády ve vodorovném pruhu cca 1,5 m 

( rovněž všude tam kde jsou viditelné bjfjen vlasové trhlinky).

Ve druhé fázi dojde k opětovné prohlídce odkrytého zdivá statikem, který případně upřesní 

další postup oprav.

Ve třetí fázi pak dojde k vlastní opravě podle přiložených nákresů. Oprava bude 

spočívat v částečném odstranění narušeného nebo posunutého vnějšího povrchu vlastních 

keramických tvárnic. Následně se osadí do hloubkově odstraněných částí zdivá betonářská síť 

4/4 oka 100/100 a povrch narušeného zdivá se doproťlluje speciální opravnou (lepivou) 

maltou na betonové konstrukce ( například Hasoft Polná „Betonsprav"),

Na doprofilovaný povrch pilíře se ještě provede tenkovrstvá omítka štěrkovou hmotou 

s vložením výztužné perlinky a tato úprava bude vždy cca 250-300 mm přesahovat na 

nenarušení keramické tvárnice pilířku.

i

V závěrečné fázi se doplní vnitřní štuková omítka a vnější zateplovací systém včetně 

pohledového nátěru.

Z á v ě r  :

Stávající porucha zděného pilířku ostění vrat není havarijní, ale jedná se o místně 

lokalizovanou vážnou vadu. Ta vsak nemá vliv na momentální stabilitu nebo únosnost 

konstrukce objektu jako celku, ani na dílčí únosnost nadpraží apod.

Přesto je nutné neodkladně provést řádnou opravu ostění, tak aby se umožnilo 

běžné užívání vrat a tím garážového stání.

V Lukách nad Jihlavou dne 12.2. 2018
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