
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/00660/OSR/OBJ
Datum vyhotovení: 23.04.2018
Dodací ihůta: 31.05.2018

Dodavatel: Odběratel:
Urbanistické středisko Bmo,spol. s r.o.
Příkop 834/8
60200

IČO: 18824463
DIČ: CZ18824463

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Brno

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme zpracování územně plánovací dokumentace "Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje" v
souladu s § 42b zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle
Obsahu, který je nedílnou součástí této objednávky.
Předpokládaná cena bez DPH činí 324 100,- Kč, DPH 21% činí 68 061,- Kč.
Bližší specifikace objednávky je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - Obsah, příloha č. 2 - Termíny plnění, příloha č. 3 -
Cenová kalkulace).

Předpokládaná cena celkem: 392 161,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Ing. RádekiOosoudil

vedoucí odbdru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.
Rozpočtová skladba:

Částka§ ZJPOL UZ ORJ ORG
003635 5169 000 000000000 0000000008 0020004000000 392 161,00 Kč

Vyřizuje: Podpis příkazce operace:
Bc. Ing. Hana MazurováTelefon:

Fax: Podpis správce rozpočtu:
Jana Svozilová 2 8 “04" 20E-mail:

Změna rozpočtové skladby:
Částka§ POL UZ ORJ ORG

v.20110207 1 / 2 25.04.2018 11:58:25

*KUOLX014U36W*



Podpis správce rozpočtu:Podpis příkazce operace:
!!

KRAJSKÝ ÚŘAD 
..OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odhoi ekonomický
příp. tmíDolům 

doručení:

Číslo jednou:
Počet listů dokumentu:.......
Počet příloh/počet listu příloh:

2 5 -OV 23Í3
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Příloha č. 1 k objednávce č. 2018/00660/OSR/QBJ - Obsah

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

KRAJSKÝ URAĎ OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE,

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

OBSAH

AKTUALIZACE č. 3

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je pořizována 
zkráceným postupem dle ust. § 42a - 42c zákona 6. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon).

Olomouc, březen 2018



1) Důvody, cfle a účel pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK)

Pro území Olomouckého kraje v současné době platí Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK).

Dne 22. 2. 2018 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje 
kraje návrh oprávněného investora - Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, na pořízení aktualizace ZÚR OK pro modernizaci trati Brno - Přerov ve 
variantě M2 podaný v souladu s ust. § 42a odst. 2 stavebního zákona.

V platných ZÚR OK je stanoveno územně hájit návrh na modernizaci trati č. 300 Přerov 
- Brno v parametrech koridorové trati s dvoukolejným uspořádáním včetně 
elektrifikace. Pro vymezení koridoru je stanoven šířkový parametr 100 m od osy na 
obě strany (o celkové šířce 200 m).

Trasa modernizace trati Brno - Přerov dle varianty M2 na území Olomouckého kraje 
v několika částech není v koridoru vymezeném v ZÚR OK, ani v koridorech 
vymezených v jednotlivých územních plánech dotčených obcí.

Novelou stavebního zákona, která je účinná od 1. 1. 2018, je umožněna samostatná 
aktualizace ZÚR OK s využitím ust. § 42a - 42c Zkrácený postup pořizování 
aktualizace zásad územního rozvoje jen pro výše uvedený záměr. Tento postup, který 
je možný pouze u případů nevyžadující varianty řešení, nezahrnuje zpracování a 
projednání zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období a 
slučuje společné jednání s veřejným projednáním, čímž je možné proces pořízení 
aktualizace zásad územního rozvoje zkrátit o 6 až 12 měsíců.

Předmětem řešení Aktualizace č. 3 ZÚR OK bude návrh koridoru o šířce 100 m od osy 
navrhované trasy na obě strany (celková šířka 200 m), který bude vycházet ze 
zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí staveb „Modernizace trati Brno - 
Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice" a „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. 
stavba, Nezamyslice - Kojetín", včetně všech vazeb na stávající i navrhovanou 
dopravní a technickou infrastrukturou, zohlednění vyhlášených záplavových území 
Q100 a vyznačení případných střetů s přírodními prvky. Nad rámec vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovacích činností, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen vyhláška), bude vypracován výkres Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na pozemky ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa.

2) vymezení řešeného území

Rozsah řešeného území tvoří katastrální území Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, 
Víceměřice, Němčíce nad Hanou, Hruška, Měrovice nad Hanou a Kojetín.

3) hlavní východiska řešení

Při zpracovávání Aktualizace č. 3 je třeba respektovat požadavky:

a) vyplývající z legislativy

b) vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR) 
schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015



c) vyplývající ze ZÚR OK, ve znění pozdějších aktualizací

d) dále při zpracovávání Aktualizace č. 3 je třeba vycházet zejména z:
- územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) Olomouckého kraje,
- při řešení rovněž přihlédnout k platným územním plánům na území 

Olomouckého kraje - viz Portál územního plánování na webu Olomouckého 
kraje.

4) požadavky na formální obsah a strukturu Aktualizace č. 3 ZÚR OK

Výroková část opatření obecné povahy (dále jen OOP), kterým bude vydávána 
Aktualizace č. 3 ZÚR OK, bude v souladu s vyhláškou obsahovat:

Textovou část:

obsah dle Přílohy č. 4 k vyhlášce

Grafickou část:

B.3. Schéma dopravy 1 : 200 000,

B.6. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1 : 100 000,

B.8. Výkres VPS, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000.

Odůvodnění OOP bude v souladu s vyhláškou obsahovat:

Textovou část:

- obsah dle Přílohy č. 4 k vyhlášce 

Grafickou část:

D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 - sekce č. 23,
D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa;

Po vydání Aktualizace č. 3 ZÚR OK zpracuje projektant v souladu s ust. § 42b odst. 8 
stavebního zákona úplné znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 3.

Požadovaný počet vyhotovení jednotlivých fází:

a) dokumentace k veřejnému projednání
b) dokumentace úplného znění ZÚR OK

3 vyhotovení tištěná, 1 CD,
2 vyhotovení tištěná, 20 CD.

Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracování dokumentace pro veřejné



projednání i úplného zněni na CD:

a) textová část a grafická část ve formátu pdf (maximální velikost 1 pdf - 
15 MB)

b) textová část v editovatelném formátu (doc)
c) grafická část ve formátu TIFF s georeferencí (případně Geotif) v SJTSK 

(maximální velikost 1 souboru TIFF - 20 MB, 1 výkres bude odpovídat 
1 souboru TIFF)

d) živá vektorová data ve formátu ESRI shapefile, spolu s metadaty (popisem 
vrstev a jednotlivých atributů, souřadnicový systém S-JTSK),

Požadavky na způsob vyhotovení:

Úplné znění po Aktualizaci č. 3 ZŮR OK bude ve výrokové části obsahovat 
textovou a grafickou část tak, že

- textová část bude obsahovat úplné znění kapitol A.1. až A. 13. 
ZÚR OK,

- grafická část bude obsahovat úplné vyhotovení výkresů B.3., B.6. a 
B.8., výkres D.1 - jen sekce č. 23. a výkres D.3.

Projektant obdrží od pořizovatele do 3 dnů od podpisu objednávky následující 
podklady na digitálním nosiči:

a) dokumentaci ZÚR OK - právní stav ZÚR OK po Aktualizaci č. 2b - ve 
formátu pdf,

b) textovou část dokumentace ZŮR OK - právní stav ZÚR OK po Aktualizaci 
č. 2b - ve formátu doc,

c) datovou část - údaje o území z ÚAP Olomouckého kraje (včetně řešení 
ZÚR OK, územních studií, posouzení, záměrů ÚAP) - ve formátu shp, 
dále data právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 1 (ve formátech 
dodaných zhotovitelem Aktualizace č. 1 ZÚR OK a jejich právního stavu
- ve formátech CAD), data Aktualizace č. 2b ZÚR OK (ve formátu dgn),

d) dle požadavků projektanta pak případně další relevantní dostupná data.



Příloha č. 2 k objednávce č. 2018/00660/OSR/QBJ - Termíny plnění

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

1) termíny plnění, předání díla objednateli

Projektant předá pořizovateli v sídle pořizovatele jednotlivé etapy díla v následujících 
termínech:

- dokumentace pro veřejné projednání - předání dokumentace Aktualizace 
č. 3 ZÚR OK k veřejnému projednání do 31. 5. 2018 - částka bez DPH 
210 000,- Kč, DPH 21% 44 100,- Kč, částka vč, DPH 254 100,- Kč

- úplné znění - předání dokumentace úplného znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 3 
do 14 dnů od vydání Aktualizace č. 3 Zastupitelstvem Olomouckého kraje - 
částka bez DPH 114 100,- Kč, DPH 21% 23 961,- Kč, částka vč. DPH
138 061,-Kč

2) požadavky na konzultace a prezentace

V průběhu zpracováni budou projektantem svolány za účasti pořizovatele a dalších 
přizvaných subjektů 2 výrobní výbory.
Projektant se zúčastní veřejného projednání, kde provede ve spolupráci 
s pořizovatelem výklad k Aktualizaci č. 3 ZÚR OK.



Příloha č. 3 k objednávce č. 2018/00660/OSR/QBJ - Cenová kalkulace

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Hodinová sazba Počet hodinpoložka Cena

Dokumentace pro veřejné projednání1.
450 70 31 500,-základní

Textová část
800 40 32 000,-expertni
450 50 22 500,-základní

Grafická část
800 40 32 000,-expertnl
800 70 56 000,-metadata expertní

základni 450 60 27 000,-výrobní výbory, veřejné 
jednáni, operativní' schůzky

30Kompletace, administrativní 
práce

300 9 000,-

celkem bez DPH 210 000,-
44 100,-DPH 21%

celkem s DPH 254 000,-

Uplné znění2.
28450 12 600,-základni

Textová část
800 20 16 000,-expertni
450 50 22 500,-základni

Grafická část
800 20 16 000,-expertní

40 32 000,-800expertnímetadata
300 50 15 000,-Kompletace, administrativni 

práce
114 100,-celkem bez DPH
23 961DPH 21%
138 061,-celkem s DPH

324 100,-CELKEM BEZ DPH
68 061DPH 21%
392 161CELKEM S DPH



Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje
kraje
Oddělení územního plánování
Ing. Jana Pospíšilová

Jeremenkova 40b
77911 Olomouc

Vaše značka / ze dne Vyfizujefflnka

Ing. arch. vanda Ciznerová / 02.05.2018

Brno, dne;

„Akceptuji objednávku č. 2018/D0660/OSR/OBJ".

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.

příkop 8,602 00 brnoS pozdravem

Ing. arch. Vanda Ciznerová

jednatelka společnosti

Urbanistické středisko Brno, spo!. s r.o., Přikop 8, 602 00 Brno
tel.: fax: +420 545 175 894, e-mail: www.usbmo.cz
Společnost zapsaná u KS v Brně, oddíi C. vložka 1139. DIČ CZ18824463, IČ 18824463
Bankovní spojeni:


