

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                             |       |                 |       |
|----------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| Rozpočet             | 170870202                   | VCP 8 | JKSO            |       |
| Objekt               | Název objektu               |       | SKP             |       |
| 02                   | Služská 16                  |       | Měrná jednotka  |       |
| Stavba               | Název stavby                |       | Počet jednotek  | 0     |
| 17087                | Rekonstrukce 3 Volných bytů |       | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                             |       | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                           |       |                 |       |
| Objednatel           |                             |       |                 |       |
| Dodavatel            |                             |       | Zakázkové číslo | 17087 |
| Rozpočtoval          |                             |       | Počet listů     |       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem          | 2 100                      | Ztížené výrobní podmínky  | 0   |
| Z                           | PSV celkem          | 2 492                      | Oborová přírážka          | 0   |
| R                           | M práce celkem      | 1 500                      | Přesun stavebních kapacit | 0   |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0   |
| ZRN                         | ZRN celkem          | 6 092                      | Zařízení staveniště       | 122 |
|                             |                     |                            | Provoz investora          | 0   |
| HZS                         | HZS                 | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 61  |
| ZRN+HZS                     | ZRN+HZS             | 6 092                      | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | ZRN+ost.náklady+HZS | 6 275                      | Ostatní náklady celkem    | 183 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za obje  |
|------------|----------------|----------|
| Jméno :    | Jméno :        | Jméno :  |
| Datum :    | Datum :        | Datum :  |
| Podpis :   | Podpis :       | Podpis : |

|                              |        |                 |
|------------------------------|--------|-----------------|
| Základ pro DPH               | 15,0 % | 6 275 Kč        |
| DPH                          | 15,0 % | 0 Kč            |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč            |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>6 275 Kč</b> |

Poznámka :

|        |                                   |                      |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet : 170870202 |
| Objekt | 02 Služská 16                     | VCP 8                |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV          | PSV          | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| R1 Revize                 | 2 100        | 0            | 0        | 0            | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0            | 500          | 0        | 0            | 0        |
| 781 Obklady keramické     | 0            | 475          | 0        | 0            | 0        |
| 784 Malby                 | 0            | 1 517        | 0        | 0            | 0        |
| M21 Elektromontáže        | 0            | 0            | 0        | 1 500        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>2 100</b> | <b>2 492</b> | <b>0</b> | <b>1 500</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY






| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 4 592    | 0          |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 4 592    | 0          |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 4 592    | 0          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 4 592    | 0          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | 6 092    | 122        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 6 092    | 0          |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | 6 092    | 61         |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 6 092    | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>183</b> |

Položkový rozpočet

|          |                                   |                    |
|----------|-----------------------------------|--------------------|
| Stavba   | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet 170870202 |
| Objekt : | 02 Služská 16                     | VCP 8              |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>R1</b>        | <b>Revize</b>  |        |          |           |                 |
| 1           | R1               | Revize plynoinstalace  |        |          |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>R1 Revize</b>   | soubor | 1,00     | 2 100,00  | 2 100,00        |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |        |          |           | <b>2 100,00</b> |
| 2           | R pol            | Doplnění zakrývací lišty kuch. linky   |        |          |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   | kompl. | 1,00     | 500,00    | 500,00          |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>   |        |          |           | <b>500,00</b>   |
| 3           | 781497111R01     | Lišta plastová ukončovacích k obkladům   |        |          |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>   | m      | 2,50     | 190,00    | 475,00          |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>   |        |          |           | <b>475,00</b>   |
| 4           | 784402801R00     | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                     |        |          |           |                 |
|             |                  | 24,75  | m2     | 83,63    | 18,14     | 1 517,08        |
|             |                  | (5,35+4,63)*2*2,95   |        | 24,75    |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>   |        | 58,88    |           |                 |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>  |        |          |           | <b>1 517,08</b> |
| 5           | R pol.           | Přesunutí vypínače u vchodových . dveří, Sekání drážky, el. instalace, zednická úprava |        |          |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>  | kompl. | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00        |
|             |                  |  |        |          |           | <b>1 500,00</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|   |                             |          |   |   |
|---|-----------------------------|----------|---|---|
| Rozpočet  | 170870100                   | VCP ZL 7 | JKSO  |   |
| Objekt  | Název objektu               |          | SKP   |   |
| 01  | Velflíkova 7                |          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba  | Název stavby                |          | Počet jednotek  | 0   |
| 17087   | Rekonstrukce 3 Volných bytů |          | Náklady na m.j.   | 0   |
| Projektant  |                             |          | Typ rozpočtu  |   |
| Zpracovatel projektu  | 0                           |          |   |   |
| Objednatel  |                             |          |   |   |
| Dodavatel   |                             |          | Zakázkové číslo   | 17087   |
| Rozpočtoval   |                             |          | Počet listů   |   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>   |                             |          |   |   |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>  |                             |          | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |   |
| Z   | HSV celkem                  | 0        | Zařízení staveniště   | 68  |
| Z   | PSV celkem                  | 3 375    | Kompletační činnost (IČD)   | 34  |
| R   | M práce celkem              | 0        |   |   |
| N   | M dodávky celkem            | 0        |   |   |
|   | ZRN celkem                  | 3 375    |   |   |
|   | HZS                         | 0        |   |   |
|   | ZRN+HZS                     | 3 375    | Ostatní náklady neuvedené   | 0   |
|   | ZRN+ost.náklady+HZS         | 3 476    | Ostatní náklady celkem  | 101   |
| <b>Vypracoval</b>   |                             |          | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b>   |
| Jméno :  |                             |          | Jméno :  | Jméno :  |
| Datum :   |                             |          | Datum :   | Datum :  |
| Podpis :  |                             |          | Podpis:   | Podpis:  |
| Základ pro DPH  | 15,0                        | %        |   | 3 476 Kč  |
| DPH   | 15,0                        | %        |   | 0 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0                         | %        |   | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0                         | %        |   | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                             |          |   | <b>3 476 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |                                   |          |           |
|----------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Stavba : | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet | 170870100 |
| Objekt : | 01 Velflíkova 7                   | VCP ZL 7 |           |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl           | HSV      | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 711 Izolace proti vodě | 0        | 3 375        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>   | <b>0</b> | <b>3 375</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY







| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | 3 375    | 68         |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | 3 375    | 34         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>101</b> |

Položkový rozpočet

|          |                                   |                     |
|----------|-----------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet: 170870100 |
| Objekt : | 01 Velflíkova 7                   | VCP ZL 7            |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |          |           |                 |
| 1                | 711210020RA0  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu<br>podlaha/ stěna | m2 | 7,50     | 450,00    | 3 375,00        |
|                  |               | (1,75+2*1)*2   |    | 7,50     |           |                 |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>  |    |          |           | <b>3 375,00</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |   |                           |   |                  |
|------------------------------------|---|---------------------------|---|------------------|
| Rozpočet                           | 170870100   | MNP ZL 6                  | JKSO  |                  |
| Objekt                             | Název objektu   |                           | SKP   |                  |
| 01                                 | Velflíkova 7  |                           | Měrná jednotka  |                  |
| Stavba                             | Název stavby  |                           | Počet jednotek  | 0                |
| 17087                              | Rekonstrukce 3 Volných bytů   |                           | Náklady na m.j.   | 0                |
| Projektant                         |   |                           | Typ rozpočtu  |                  |
| Zpracovatel projektu               | 0   |                           |   |                  |
| Objednatel                         |   |                           |   |                  |
| Dodavatel                          |   |                           | Zakázkové číslo   | 17087            |
| Rozpočtoval                        |   |                           | Počet listů   |                  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |   |                           |   |                  |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |   |                           | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |                  |
| HSV celkem                         | 0   | Zařízení staveniště       |   | -193             |
| Z PSV celkem                       | -6 060  | Kompletační činnost (IČD) |   | -96              |
| R M práce celkem                   | -3 570  |                           |   |                  |
| N M dodávky celkem                 | 0   |                           |   |                  |
| ZRN celkem                         | -9 630  |                           |   |                  |
| HZS                                | 0   |                           |   |                  |
| ZRN+HZS                            | -9 630  | Ostatní náklady neuvedené |   | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | -9 919  | Ostatní náklady celkem    |   | -289             |
| <b>Výpracoval</b>                  |   | <b>Za zhotovitele</b>     | <b>Za objed</b>   |                  |
| Jméno :                            |  | Jméno :                   |  | Jméno :          |
| Datum :                            |  | Datum :                   |  | Datum :          |
| Podpis :                           |  | Podpis :                  |  | Podpis :         |
| Základ pro DPH                     | 15,0 %  |                           |   | -9 919 Kč        |
| DPH                                | 15,0 %  |                           |   | 0 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %   |                           |   | 0 Kč             |
| DPH                                | 0,0 %   |                           |   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |   |                           |   | <b>-9 919 Kč</b> |

Poznámka :

|        |                                   |          |           |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet | 170870100 |
| Objekt | 01 Velflíkova 7                   | MNP ZL 6 |           |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl          | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 722 Vnitřní vodovod   | 0        | 0             | 0        | -1 680        | 0        |
| 781 Obklady keramické | 0        | -6 060        | 0        | 0             | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod   | 0        | 0             | 0        | -1 890        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>  | <b>0</b> | <b>-6 060</b> | <b>0</b> | <b>-3 570</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč          |
|---------------------------|----|-----|----------|-------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | -9 630   | -193        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | -9 630   | -96         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-289</b> |



## Položkový rozpočet

|        |                                   |                    |
|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet 170870100 |
| Objekt | 01 Velflíkova 7                   | MNP ZL 6           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 722</b>  |               | <b>Vnitřní vodovod</b>  |    |          |           |                  |
| 1                | 722174024     | Potrubí plastové PPr (polypropylen) PN 20 - prům 32 x 5,4<br>dodávka a montáž, včetně fittingů - výměna | m  | -4,00    | 420,00    | -1 680,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>722 Vnitřní vodovod</b>  |    |          |           | <b>-1 680,00</b> |
| <b>Díl: 781</b>  |               | <b>Obklady keramické</b>  |    |          |           |                  |
| 2                | 781497111R00  | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům   | m  | -4,30    | 200,00    | -860,00          |
| 3                | 781497121R00  | Lišta hliníková rohová k obkladům   | m  | -26,00   | 200,00    | -5 200,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>781 Obklady keramické</b>  |    |          |           | <b>-6 060,00</b> |
| <b>Díl: 722</b>  |               | <b>Vnitřní vodovod</b>  |    |          |           |                  |
| 4                | 722181252     | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěn<br>polyetylénu tl. 25 mm pro potrubí do 42 mm - včet | m  | -4,00    | 100,00    | -400,00          |
| 5                | 722262301     | Podružný vodoměr DN 15  | ks | -1,00    | 1 490,00  | -1 490,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>722 Vnitřní vodovod</b>  |    |          |           | <b>-1 890,00</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                             |          |                 |       |
|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------|
| Rozpočet             | 170870300                   | VCP ZL 5 | JKSO            |       |
| Objekt               | Název objektu               |          | SKP             |       |
| 03                   | Jubilejní 30A               |          | Měrná jednotka  |       |
| Stavba               | Název stavby                |          | Počet jednotek  | 0     |
| 17087                | Rekonstrukce 3 Volných bytů |          | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                             |          | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                           |          |                 |       |
| Objednatel           |                             |          |                 |       |
| Dodavatel            |                             |          | Zakázkové číslo | 17087 |
| Rozpočtoval          |                             |          | Počet listů     |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| HSV celkem                   | 2 500                 | Zařízení staveniště        | 510              |
| Z PSV celkem                 | 13 977                | Kompletační činnost (IČD)  | 255              |
| R M práce celkem             | 9 040                 |                            |                  |
| N M dodávky celkem           | 0                     |                            |                  |
| ZRN celkem                   | 25 516                |                            |                  |
| HZS                          | 0                     |                            |                  |
| ZRN+HZS                      | 25 516                | Ostatní náklady neuvedené  | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 26 282                | Ostatní náklady celkem     | 765              |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>      |                  |
| Jméno :                      | Jméno :               | Jméno :                    |                  |
| Datum :                      | Datum :               | Datum :                    |                  |
| Podpis :                     | Podpis :              | Podpis :                   |                  |
| Základ pro DPH               | 15,0 %                |                            | 26 282 Kč        |
| DPH                          | 15,0 %                |                            | 0 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                 |                            | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %                 |                            | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                       |                            | <b>26 282 Kč</b> |

Poznámka :

|        |                                   |          |           |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet | 170870300 |
| Objekt | 03 Jubilejní 30A                  | VCP ZL 5 |           |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV          | PSV           | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 711 Izolace proti vodě            | 0            | 4 320         | 0        | 0            | 0        |
| M21 Elektromontáže                | 0            | 0             | 0        | 1 610        | 0        |
| M24 Montáže ústředního topení     | 0            | 0             | 0        | 1 800        | 0        |
| 776 Podlahy poviakové             | 0            | 7 552         | 0        | 0            | 0        |
| 783 Nátěry                        | 0            | 1 455         | 0        | 0            | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 0            | 0             | 0        | 5 630        | 0        |
| R1 Revize                         | 2 500        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 713 Izolace tepelné               | 0            | 650           | 0        | 0            | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>2 500</b> | <b>13 977</b> | <b>0</b> | <b>9 040</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY










| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | 25 516   | 510        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | 25 516   | 255        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>765</b> |

Položkový rozpočet

|          |                                   |                    |
|----------|-----------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet 170870300 |
| Objekt : | 03 Jubilejní 30A                  | VCP ZL 5           |

| P.č.  | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství             | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|---|------------------|--|--------|----------------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>            |                  |  |        |                      |           |                 |
| 1   | 711210020RA0     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu podlaha/ stěna<br>(1,8+2*1,5)*2   | m2     | 9,60                 | 450,00    | 4 320,00        |
|   |                  |  |        | 9,60                 |           |                 |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>  |        |                      |           | <b>4 320,00</b> |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>                |                  |  |        |                      |           |                 |
| 2   | R pol            | Dodávka a montáž nástěnného svítidla   | ks     | 2,00                 | 450,00    | 900,00          |
| 3   | 110424504        | Spínač 3553-05289 BI velkoplošný   | ks     | 1,00                 | 150,00    | 150,00          |
| 4   | 114300205        | Dvozásuvka 5512C-2349 B1 16A 250V  | ks     | 4,00                 | 140,00    | 560,00          |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>  |        |                      |           | <b>1 610,00</b> |
| <b>Díl: M24 Montáže ústředního topení</b>     |                  |  |        |                      |           |                 |
| 5   | R07              | Dodávka trubkového koupelnového tělesa 1500/600 mm   | ks     | 1,00                 | 1 800,00  | 1 800,00        |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže ústředního topení</b>   |        |                      |           | <b>1 800,00</b> |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>             |                  |  |        |                      |           |                 |
| 6   | 776520010RAB     | Podlaha povlaková z PVC, soklík, podložka tl. 5 mm   | m2     | 13,73                | 550,00    | 7 551,50        |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>   |        |                      |           | <b>7 551,50</b> |
| <b>Díl: 783 Nátěry</b>                        |                  |  |        |                      |           |                 |
| 7   | 783622950R00     | Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem oškrábání, 1x krycí + 1x email + 1x tmelení<br>(0,1+0,1+0,15)*(2*2,1+0,6)<br>(0,1+0,1+0,15)*(2*2,1+0,8)*2 | m2     | 5,18<br>1,68<br>3,50 | 250,00    | 1 295,00        |
| 8   | 783222100R00     | Nátěr syntetický potrubí UT  | ks     | 2,00                 | 80,00     | 160,00          |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>  |        |                      |           | <b>1 455,00</b> |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                  |  |        |                      |           |                 |
| 9   | 632419110R00     | Samonivelač. stěrka, ruční zpracování<br>12,26*1,12  | m2     | 13,73<br>13,73       | 410,00    | 5 629,79        |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |        |                      |           | <b>5 629,79</b> |
| <b>Díl: R1 Revize</b>                         |                  |  |        |                      |           |                 |
| 10  | R1               | Revize elektro   | soubor | 1,00                 | 2 500,00  | 2 500,00        |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>R1 Revize</b>   |        |                      |           | <b>2 500,00</b> |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>               |                  |  |        |                      |           |                 |
| 11  | 71358R1          | Revizní dvířka Magnet do stěn  | kus    | 1,00                 | 650,00    | 650,00          |
|   | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>   |        |                      |           | <b>650,00</b>   |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|   |                             |   |                           |   |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| Rozpočet  | 170870300                   | MNP ZL 4  | JKSO                      |   |
| Objekt  | Název objektu               |   | SKP                       |   |
| 03  | Jubilejní 30A               |   | Měrná jednotka            |   |
| Stavba  | Název stavby                |   | Počet jednotek            | 0   |
| 17087   | Rekonstrukce 3 Volných bytů |   | Náklady na m.j.           | 0   |
| Projektant  |                             |   | Typ rozpočtu              |   |
| Zpracovatel projektu  | 0                           |   |                           |   |
| Objednatel  |                             |   |                           |   |
| Dodavatel   |                             |   | Zakázkové číslo           | 17087   |
| Rozpočtoval   |                             |   | Počet listů               |   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>   |                             |   |                           |   |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>  |                             | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |                           |   |
| Z   | HSV celkem                  | -3 363  | Zařízení staveniště       | -685  |
| Z   | PSV celkem                  | -30 912   | Kompletační činnost (IČD) | -343  |
| R   | M práce celkem              | 0   |                           |   |
| N   | M dodávky celkem            | 0   |                           |   |
|   | ZRN celkem                  | -34 275   |                           |   |
|   | HZS                         | 0   |                           |   |
|   | ZRN+HZS                     | -34 275   | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
|   | ZRN+ost.náklady+HZS         | -35 303   | Ostatní náklady celkem    | -1 028  |
| <b>Vypracoval</b>   |                             | <b>Za zhotovitele</b>   |                           | <b>Za objednatele</b>   |
| Jméno :   |                             | Jméno :   |                           | Jméno :   |
|  |                             |  |                           |  |
| Datum :   |                             | Datum :   |                           | Datum :   |
|  |                             |  |                           |  |
| Podpis :  |                             | Podpis:   |                           | Podpis:   |
|  |                             |  |                           |  |
| Základ pro DPH  | 15,0 %                      |   |                           | -35 303 Kč  |
| DPH   | 15,0 %                      |   |                           | 0 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %                       |   |                           | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %                       |   |                           | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                             |   |                           | <b>-35 303 Kč</b>   |

Poznámka :

|        |                                   |          |           |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet | 170870300 |
| Objekt | 03 Jubilejní 30A                  | MNP ZL 4 |           |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 96 Bourání konstrukcí           | -880          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | -832          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní       | -1 651        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0             | -3 685         | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské       | 0             | -7 500         | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0             | -10 747        | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické           | 0             | -7 600         | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0             | -1 380         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>-3 363</b> | <b>-30 912</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | -34 275  | -685          |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | -34 275  | -343          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-1 028</b> |

Položkový rozpočet

|        |                                   |                    |
|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Stavba | 17087 Rekonstrukce 3 Volných bytů | Rozpočet 170870300 |
| Objekt | 03 Jubilejní 30A                  | MNP ZL 4           |

| P č             | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |          |           |                   |
| 1               | 968062455R00     | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | -5,50    | 160,00    | -880,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>   |     |          |           | <b>-880,00</b>    |
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           |                   |
| 2               | 310238211RT1     | Dozdívky do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi                                   | m3  | -0,20    | 4 200,00  | -831,60           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           | <b>-831,60</b>    |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>  |     |          |           |                   |
| 3               | 612401391RT2     | Omítka malých ploch vnitřních stěn štukové s použitím suché maltové směsi<br>Vyspravení          | m2  | -3,84    | 430,00    | -1 651,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>   |     |          |           | <b>-1 651,20</b>  |
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           |                   |
| 4               | 781497111RS2     | Lišta hliníková ukončovacích k soklu   | m   | -13,16   | 280,00    | -3 684,80         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           | <b>-3 684,80</b>  |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           |                   |
| 5               | 766-001.RXX      | D+M dřevěné skládané zárubně pro dveře 600x2100 š. obložky 100 mm, barva bílá, tl. příčky 150 mm | kus | -1,00    | 2 500,00  | -2 500,00         |
| 6               | 766-002.RXX      | D+M dřevěné skládané zárubně pro dveře 800x2100 š. obložky 100 mm, barva bílá, tl. příčky 150 mm | kus | -2,00    | 2 500,00  | -5 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           | <b>-5 000,00</b>  |
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           |                   |
| 7               | 597642032        | Dlažba 330x330 mm, barva béžová  | m2  | -15,36   | 250,00    | -3 838,80         |
| 8               | 771475014R00     | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm   | m   | -14,50   | 80,00     | -1 160,00         |
| 9               | 771479001R00     | Řezání dlaždic keramických pro soklíky   | m   | -14,50   | 65,00     | -942,50           |
| 10              | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm   | m2  | -13,73   | 350,00    | -4 805,92         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           | <b>-10 747,22</b> |
| <b>Díl: 781</b> |                  | <b>Obklady keramické</b>   |     |          |           |                   |
| 11              | 781497121R00     | Lišta hliníková rohová k obkladům  | m   | -38,00   | 200,00    | -7 600,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>   |     |          |           | <b>-7 600,00</b>  |
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           |                   |
| 12              | 998771201R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m  | %   | -6,00    | 230,00    | -1 380,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |     |          |           | <b>-1 380,00</b>  |