
Objednávka 302018 Číslo^3020180039

Chládek 
& Tintěra

Org. jed.:
Náz. Org. jed.: 
Zakázka: 
Název zak.:

01301019 
​..........​........ 
919-600
NPT-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova

Odběratel:
Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

412 01 LITOMĚŘICE
IČO 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 706 ze dne 14 6 1995

Správa železniční dopravní cesty, státn í organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1-Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234_______

Způsob dopravy: 
Cílová stanice:

Kontaktní osoba: .........​............​.........​..................​. . ​...... 
​....................

Datum vystavení: 
Datum dodáni: 
Počet dnů sp lá t: 
Způsob platby.

30.04.2018
09.07.2018-23.07.2018
30
převodem

Dodavatel svým podpisem přijímá podle § I740 OZ nabídku objednatele na uzavření smlouvy o dílo, obsaženou v této objednávce. Součástí takto 
uzavřené smlouvy jsou práva a povinnosti popsané v Obchodních podmínkách objednatele (ZJEDNODUŠENÉ O BCH O D N Í PO D M ÍN KY  
C H LÁ D E K  &  TINTĚRA, a.s., pro provedení díla), jejichž převzetí dodavatel potvrzuje.

K vystavené faktuře jc třeba vždy přiložit kopii této objednávky. Na faktuře uvádějte číslo objednávky a znkázky. V jiném případě nebude 
Vaše faktura přijata.
Měření prostorové průchodnosti Lubenský a Níhovský tunel 2.TK_____________________________________________

P.č.
Text

Pop is položkv Jednotková cena Množství MJ Předpokl. Objednací 
celk.cena kód

1 Měření prostorové průchodnosti Lubenský a 
Níhovský tunel. 2.TK

52 000,00 1,000 kpl 52 000,00

Předpokládaná celková částka (bez DPH) 52 000,00 CZK

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty

'// zv, r ----- 1
Došlo dne: “  2 "05" 2018
Počet listů Počet listu pfiloh

Vyřizuje Datum Podpis

___ J - ---------------
U lJ P J L — ________

.

.
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ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., pro provedení díla 
dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Součásti předmětu díla jsou i práce objednávkou přímo nespecifikované, jejichž provedeni je však k řádnému dokončeni díla nezbytné. Objednatel je 
oprávněn ménit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah díla, nebo požadoval jakoukoliv zménu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části přímo související s 
realizací díla a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny

2. Zhotovitel je povinen ověřit si skutečnost, zda údaje o stávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci jsou přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškozeni během práci 
na díle.

3. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny, které obdrž! od objednatele. V případě neuposlechnutí pokynu ze strany zhotovitele, je objednatel 
oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná, k provedení prací a to na účet zhotovitele.

4. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, či k obvyklému účelu a že si 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu (záruka za jakost). Není-li v objednávce stanoveno jinak, činí délka záruční doby záruky za 
jakost 61 měsíců. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňováni reklamované vady nejpozději do 3 dnů od data doručení písemné reklamace a odstranit ji 
v co nejkratŠím možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, je-li to technicky a technologicky možné, jinak 
do data písemné dohodnutého smluvními stranami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plnit výhradné prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou pro jeho provádění zdravotně a odborné způsobili. 
Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před vlastním zahájením prací objednateli prokázat, že informovai koordinátora BOZP (v případě, že na stavbě byl 
ustanoven a působí) o všech rizicích vznikajících pří jím prováděných pracovních a technologických postupech.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, vyhlášek ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb a všech dalších aktuálně platných právních předpisů vztahujících se k 
problematice nakládání s odpady.

7. Zhotovitel označí viditelně všechny své zaměstnance jednotným pracovním, resp. ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých okolností 
identifikovatelným logem firmy. Zaměstnanec zhotovitele (či jeho podzhotovitele), který nebude označen v souladu s výše popsaným ustanovením, bude 
okamžitě vykázán ze stavby. Veškeré návštěvy pracovníků zhotovitele pověřených přípravou stavby, resp. kontrolou, je povinen zhotovitel ohlásit odpovědnému 
zástupci objednatele. Zhotovitel nesmí v žádném případě zdržovat, ani jinak negativně ovlivňovat realizaci prací na díle.

8. Zhotovitel se povinen provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid pracoviště po ukončeni prací a celkovou činnost 
způsobem neohrožujícím životní prostředí. V případě nedodržováni této povinnosti bude úklid a likvidace odpadů provedena objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele.

9. Celková cena za dílo uvedená v objednávce je maximální částka, kterou nelze překročit. V připadá, že se cena sjednává jako jednotková, je počet jednotek 
pouze orientační, ale nesmí být překročen. Fakturovat lze pouze práce odsouhlasené objednatelem.

10. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Změnu ceny díla je možné provést pouze na základě 
vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena v objednávce. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet od doručení řádného daňového dokladu objednateli. V 
případě prodlení vyššího objednatele či investora s úhradou splatné faktury, vystavené mu objednatelem za dodávky, poskytnuté objednatelem na tomtéž 
předmětu smlouvy (díle), se lhůta splatností prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení s úhradou vyšší objednatel či Investor. Faktura bude objednatelem 
uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich uhrazení vyšším objednatelem či investorem objednateli. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. V případě prodlení objednatele s termínem úhrady faktury 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 2 % p. a. z fakturované částky. Právo účtovat smluvní úrok z prodlení zhotoviteli nevzniká v případě, že 
příslušná částka nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího objednatele (investora).

12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí 
kromě jiného obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací potvrzených 
objednatelem).

13. Objednatel má právo do 15 dnů ode dne, kdy obdržel fakturu od zhotovitele, ji zhotoviteli vrátit v případě, kdy její obsah či přílohy nesplňují náležitosti, 
stanovené příslušným právním předpisem. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby, Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůa pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškerou aktuálně platnou legislativu, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit na staveništi veškerá hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

16. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen o tomto ihned informovat 
objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Záznam o úrazu sepíše zmocněná osoba zhotovitele 
ve spolupráci se zmocněnou, či jim písemně pověřenou, osobou objednatele.

18. Pro utvrzení právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci a podzhotovitelé jsou zdravotně, odborně a právně způsobilí k provádění smluvně 
dohodnutých prací, byli proškoleni z hlediska BOZP a PO, budou vybaveni všemi předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami příslušnými k druhu 
vykonávané práce a budou v průběhu provádění díla dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy a normy. Školení BOZP a PO zhotovitele doloží příslušnými 
protokoly včetně jejich aktualizace nejpozději před zahájením vlastních prací. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit žádný 
daňový doklad ani konečnou fakturu.

Vystavil:

-  9 - 05-  201

razítko/podpis,
^  razítko i podpc>

Chládek & Tintěre s.s.
Nerudova 1022/16, 41201 tltomSRcs
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 56611, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: e503ebb2-069f-4053-ac89-5830fa25a6ed

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 09.05.2018 13:35:01


