
Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/0534

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „smlouva“ nebo „smlouva o dilo“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (i zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupeny: lng. Petrem Mihálikem, starostou

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru

rozvoje obvodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Petra Musilová

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Květoslav Syrový

se sídlem Sušická 850/28, 160 00, Praha 6 - Dejvice

IČO: 76384110

DIČ: CZ7907054551

Bankovní spoj ení: Fio banka, as.

Číslo účtu: 2001004723/2010

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene včl. 1. této smlouvy a oprávnění

zhotovitele kpodnikání jsou v souladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy.
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Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vyhotovení přípravné projektové dokumentace, a to

dopravní studie „Zklidnění dopravy v ulici Nad Porubkou/Vřesinská“ (dále také jen

„studie“ nebo „dopravní studie“). Řešeným uzemím je území statutárního města

Ostravy, městského obvodu Poruba. Předmětem dopravní studie je prověřit možnosti

dopravního zklidnění ulice Nad Porubkou/Vřesinská ve smyslu snížení negativních

vlivů z průjezdné automobilové dopravy V min. rozsahu vyznačeného území (Příloha č.

l — min. rozsah omezení průjezdnosti) vnávaznosti na širší dopravní vztahy.

Komunikace vulici Nad PorubkouNřesinská je místní komunikací I. třídy a je

průjezdná automobily, podélná strana její části je západním směrem lemována

chodníkem, na druhé straně chodník chybí. Doprava na této ulici neumožňuje bezpečný

pohyb chodců mezi dvěma klíčovými zónami, a to Zámeckým parkem a zámkem na

straně jedné a rybníkem na straně druhé.

Obsah a rozsah předmětu díla:

Obsah:

0 Návrh na zklidnění dopravy vulici Nad Porubkou/Vřesinská prověří možnosti

dopravního zklidnění ulice Nad Porubkou/Vřesinská. Zpracovatel prověří nejen

lokální měřítko, ale i dopad na obsluhu zhlediska širších vztahů, tj. oblast ul.

Opavská — l7.listopádu — Rudná — Dl. Navrhne takové zásahy a opatření, která

přispějí k odstranění bariér a zvýšení pěšího a cyklistického komfortu v řešeném

území.

. Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad pro vypracování studie výstupy GIS—

SMO, tyto budou předány zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy

o dílo.

. Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad pro vypracování studie existující

studie v území, tyto budou předány zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od podpisu

smlouvy o dílo.

. Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad pro vypracování studie existující

dopravní koncepce V uzemí, tyto budou předány zhotoviteli nejpozději do 15 dnů

od podpisu smlouvy o dílo.

0 Dopravní studie bude vytvářena s participací místních obyvatel, během dopravní

studie budou realizovány 2 veřejné workshopy (veřejné projednání), výsledky

workshopů budou zapracovány do finální verze dokumentu. Konkrétní forma

provedení participace bude dle návrhu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem.

Rozsah:

0 Dopravní studie bude členěna do dvou etap - část analytickou a část návrhovou.
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Analytická část:

Vrámci analytické části bude zhodnocena stávající dopravní situace V kontextu

širších vztahů i V lokálním měřítku, bude zhodnocena intenzita dopravy včetně

stanovení intenzit pro jednotlivé druhy dopravy (automobilová, veřejná, pěší

a cyklistická) a další dopravně-inženýrská data (nehodovost, objízdné trasy apod.).

Bude zhodnocena celková bezpečnost řešeného území z hlediska dopravy. Dále pak

bude vyhodnocen soulad s územním plánem a existujícími dopravními koncepcemi

a záměry města i městské části v řešeném uzemí.

Doplňující analytické průzkumy budou pořízeny v rozsahu nutném pro následné

zpracování návrhu na řešení průjezdnosti ulicí Nad Porubkou/Vřesinská. Rozbory

(analýzy) jsou požadovány V rozsahu nezbytném k vyhodnocení dat získaných

ze shromážděných podkladů a z doplňujících průzkumů pro účely následného

návrhu.

Na základě získaných údajů o území bude zpracován problémový výkres.

Textová část: obsahem textové části analýzy bude popis zjištěného současného

stavu v území, vycházející z použitých podkladů a terénních

průzkumů, popř. dalších provedených průzkumů, výstupy

ze směrových průzkumů a průzkumů intenzit.

Grafickd část: veškeré grafické znázornění (výkresy, situační mapky, snímky

fotografie, atd.) budou opatřeny legendou, případně textovou částí.

Grafická část bude obsahovat min.:

-výkres současného stavu uzemí,

-ortofoto současného stavu uzemí,

-fotodokumentace současného stavu uzemí,

-výkres širších vztahů současného stavu uzemí,

-pentlogram řešeného území a okolních komunikací,

-problémový výkres (s vyznačením kritických a problémových

míst, zakreslením bariér a limitů v území).

Návrhová část:

Rešení návrhu dopravní studie naváže na výstupy analytické části.

Zpracovatel navrhne zklidnění průjezdnosti ulice Nad Porubkou/Vřesinská pro

motorová vozidla ve vymezené části ulice ve více scénářích s cílem maximálního

možného dopravního zklidnění a zvýšení bezpečnosti z hlediska dopravy, při

současném zachování průjezdnosti územím pro složky IZS. V řešení bude uveden

vliv navrhované změny na dopravní obsluhu dané lokality.

Zpracovatel navrhne upravy, které přispějí k odstranění bariér a zvýšení pěšího

a cyklistického komfortu v řešeném uzemí. Návrh bude respektovat schválenou

Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území města Ostravy a bude řešit vhodné

vedení cyklotrasy řešeným územím např. ve stopě stávající silnice.
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Návrhová část bude řešit reorganizaci dopravy tak, aby navrhovaná změna neměla

negativní dopad na životní prostředí (např. aby změnou V dopravním řešení nedošlo

k překročení hlukových limitů).

Návrh zachová dopravní obslužnost objektů vokolí řešeného území (Zámek

Poruba, Centrum sociálních služeb Poruba, výrobna Carman doors, stavební

centrum Woodcote, apod.)

Zpracovatel vypracuje návrh více scénářů řešení na zklidnění dopravy v ulici Nad

Porubkou/Vřesinská a vypracuje finanční analýzu jednotlivých řešení formou

orientačního propočtu dle běžných průměrných cenových ukazatelů.

Textová část: obsahem textové části bude návrh tj. řešení zamezení průjezdnosti

ulicí Nad PorubkouNřesinská, který bude nejen popsán, ale

izhodnocen, a to vsouvislosti sdopady na území vširších

dopravních vazbách (případné střety aproblémy). Všechny části

závěru budou doplněny odůvodněním.

Grafickd část: veškeré grafické znázornění (výkresy, situační mapky, snímky

fotografie, atd.) budou opatřeny legendou, případně textovou částí.

Grafická část bude obsahovat min.:

-hlavní výkres navrhovaného řešení (variantně pro jednotlivé

scénáře řešení),

-výkres širších vztahů navrhovaného řešení (variantně pro

jednotlivé scénáře řešení) s dopravními souvislostmi

a vyznačením jejich vlivů na širší okolí

-Návrh uličního profilu/ů řešeného uzemí (variantně pro jednotlivé

scénáře řešení)

Dle potřeby lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy

dle úvahy projektanta.

Inženýrská činnost

Účast na koordinačníéch schůzkách zhotovitele s objednatelem svolávaných

zhotovitelem.

Účast na koordinačních schůzkách s DOSS svolávaných objednatelem

(lx projednání návrhové části).

Zajištění vyjádření vlastníka komunikace k navrhovanému řešení.

Dílo bude předáno V počtu vyhotovení 4X V tištěné podobě a 2x digitální podobě na

nosiči CD nebo DVD (ve formátu *.pdf se zachováním vrstev s možností jejich

zobrazování a rovněž *.pdf se sloučením vrstev do jedné cílové — vhodné pro tisk a ve

formátu *.dgn nebo *.dwg včetně popisu datového modelu — struktury vrstev).

Dílo vytvořené na základě této smlouvy je autorským dílem ve smyslu zákona č.

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel jako autor

poskytuje objednateli V souladu sustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku
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výhradní licenci k užití díla, a to na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu,

které je předmětem licence. Objednatel je na základě udělené licence oprávněn k užití

jakékoli plnění, k jehož provedení se zhotovitel zavázal podle této smlouvy, a které je

nebo bude chráněno autorským právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům

užití uvedeným V ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., V platném znění. Licence

rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,

avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Objednatel není povinen

licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence

zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence) Zhotovitel uděluje

objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Odměna za

poskytnutí licence je sjednána V čl. V. odstavci 1 této smlouvy V rámci ceny díla. Dílo

bude ve fázi rozpracovanosti konzultováno s objednatelem, četnost konzultací je

stanovena 1X za měsíc. Kontrolní dny bude svolávat zhotovitel (min. tři pracovní dny

předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání

budou zapracovány do studie před odevzdáním zadavateli. Úvodní schůzka objednatele

se zhotovitelem proběhne do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání

azaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této

smlouvě.

Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení

s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo

převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady

a nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Čas a místo plnění

Zhotovitel zahájí práce na díle: do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo, specifikované V čl. 111.

smlouvy:

. Analytická část: nejpozději do 29. 06. 2018

. Návrhová část: nejpozději do 28. 9. 2018
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Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek k provedení dílá i před sjednaným termínem

plnění.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dílo nelze považovat za řádně provedené a práce za skončené bez splnění těchto

závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného dílá formou podpisu závěrečného předávacího

protokolu vztahujícího se k dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran V celkové výši 220 400,- Kč

bez DPH, slovy: dvěstědvacettísícčtyřista korun českých, a to v následujícím členění:

. cena za analytickou část díla včetně jedné uvodní veřejné participace a první

poloviny smluvených konzultací ve výši 81 400, -Kě bez DPH, slovy:

osmdesátjednatisícčtyřista korun českých.

. cena za návrhovou část dílá včetně projednání, druhé veřejné participace

á zbývajících konzultací ve výši 133 500,- Kč bez DPH, slovy

stotřicetřitisícpětset korun českých.

. cena za licenci ve výši 5 500,- Kč bez DPH, slovy pěttisícpětset korun českých.

(dále také jen „cena“ nebo „cena dílá“).

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. této

smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla účtována podle platných právních předpisů.

Strány se dohodly, že platby jednotlivých cen díla budou provedeny na číslo účtu

uvedené zhotovitelem V každé dílčí faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví

této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím

dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
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Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě

o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku

ke smlouvě o dílo;

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový návrh.

0 změnách ceny díla dle předchozího odst. 6. uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po

uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednateli vyučtovaná třemi

dílčími fakturami, vystavenými zhotovitelem po předání a převzetí celé části díla bez

vad a nedodělků, kterou zhotovitel prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů

po protokolárním předání a převzetí části díla, tj. po podpisu dílčího předávacího

protokolu. Přílohou faktury bude vždy dílčí předávací protokol opatřený podpisy

smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze

smlouvy za DUZP.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.
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VI.

Součinnost objednatele

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

v průběhu přípravy studie získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto

informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

VII.

Povinnosti zhotovitele

K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, resp. jeho dílčí

části, vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 dnů předem a poskytne mu

dostatečný časový prostor ke kontrole této části díla před podpisem příslušného

předávacího protokolu na příslušnou část díla. Objednatel se zavazuje převzít

dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele kprovedení díla podle této smlouvy je splněna dnem předání

apřevzetí všech dílčích částí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a to ve formě

podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele, dohodami uzavřenými oběma

účastníky a dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem, tzn. ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma

stranami.
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Případné vady, které se projeví V záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, a to písemně.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. Vpřípadě, že zhotovitel bude

V prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel odstranění vady provést sám

nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady stím spojené je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání kterékoliv části díla

objednateli dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši

0,0l% z ceny odpovídající části díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla v důsledku nepředání díla V sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. VIII. odst. 5 smlouvy až do doby jejího

odstranění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

. zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjédná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem,

. zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 14 kalendářních

dní,

. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kterékoliv dílčí části díla objednateli

(čl. IV. odst. 2 smlouvy) delší než 7 dnů.

X.
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Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava - městského obvodu

Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

3. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva se stává platnou dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu této

smlouvy V Registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada městského obvodu Poruba dne 12. 4. 2018

svým usnesením č. 2933/RMOb1418/83.

  

V Ostravě - Porubě dne: 4. 5. 2018 V Ostravě dne: 4. 5. 2018

Za objednatele: Za zhotOVitele:

Jana Klečková Ing. Květoslav Syrový

pověřená zastupováním vedoucího

odboru rozvoje obvodu
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Příloha č. 1: Minimální rozsah omezení průjezdnosti
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