



# Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. [REDACTED]

Objednávka č.  
2018/0494/ODOP\_OddD/PŠ

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jiří Toman  
Ulice [REDACTED]  
Město [REDACTED]  
PSČ [REDACTED]  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 12540731  
DIČ CZ5812120380

### Odběratel


Městská část Praha 14  
Bratří Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
Pavla Šafránková  
  
00231312  
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednáme opravy výtlačků a propadu vozovky v ul. Vidlák, Herdovská, Osetá, Manželů Dostálových na území MČ Praha 14 dle cenové nabídky v příloze.	337847,37
			337847,37

Veškeré práce budou fakturovány dle doby rozsahu skutečného provedení.

SOUHLASÍ A PŘIJÍMÁM

9.5. 2018



DIČ: CZ5812120380

### Podrobnosti platby

§ 2212, pol. 5171, 0 310

18.05.2018

### Schválení

Ing. Markéta Adámek [REDACTED]  
Vedoucí ODOP [REDACTED]

Datum 03.05.2018  
Zpráva  
Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 337847,37 Kč

- 9. 05. 2018

4.5. 2018

SOUHLAS

**Cenová nabídka na "opravy komunikací - Praha 14"**

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem	
<b>ul. Vidlák č.p. 3</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 10 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	17,30	307,00	5 311,10 Kč	
4.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 5 cm	m2	17,30	330,00	5 709,00 Kč	
5.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	17,30	353,00	6 106,90 Kč	
6.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	14,10	121,00	1 706,10 Kč	
7.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	27,00	67,00	1 849,20 Kč	
<b>20 682,30 Kč</b>						
<b>ul. Herdovská č.p. 620</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 10 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	63,90	307,00	19 617,30 Kč	
4.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 5 cm	m2	63,90	330,00	21 087,00 Kč	
5.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	63,90	353,00	22 556,70 Kč	
6.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	24,80	121,00	3 000,80 Kč	
7.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	83,10	67,00	5 567,70 Kč	
<b>71 829,50 Kč</b>						
<b>ul. Herdovská x Vikoviczká</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 8 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	14,70	249,00	3 660,30 Kč	
2.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	14,70	264,00	3 880,80 Kč	
3.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	14,70	294,00	4 321,80 Kč	
4.	řezání živičného krytu tl. 8 cm	bm	7,10	101,00	717,10 Kč	
5.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	19,20	67,00	1 286,40 Kč	
<b>13 866,40 Kč</b>						
<b>ul. Osetá č.p. 49</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 8 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	2,70	249,00	672,30 Kč	
2.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	2,70	264,00	712,80 Kč	
3.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	2,70	294,00	793,80 Kč	
4.	řezání živičného krytu tl. 8 cm	bm	1,10	101,00	111,10 Kč	
5.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	4,30	67,00	288,10 Kč	
<b>2 578,10 Kč</b>						
<b>ul. Manželů Dostálových x Kostlivého</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 10 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	37,20	307,00	11 420,40 Kč	
4.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 5 cm	m2	37,20	330,00	12 276,00 Kč	
5.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	37,20	353,00	13 131,60 Kč	
6.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	21,10	121,00	2 553,10 Kč	
7.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	48,40	67,00	3 242,80 Kč	
<b>42 623,90 Kč</b>						
<b>ul. Osetá č.p. 2</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 8 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	30,30	249,00	7 544,70 Kč	
2.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	30,30	264,00	7 999,20 Kč	
3.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	30,30	294,00	8 908,20 Kč	
4.	řezání živičného krytu tl. 8 cm	bm	12,80	101,00	1 292,80 Kč	
5.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	39,40	67,00	2 639,80 Kč	
<b>28 384,70 Kč</b>						
<b>ul. Osetá č.p. 2</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 10 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	86,40	307,00	26 524,80 Kč	
4.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 5 cm	m2	86,40	330,00	28 512,00 Kč	
5.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	86,40	353,00	30 499,20 Kč	
6.	řezání živičného krytu tl. 10 cm	bm	8,60	121,00	1 064,80 Kč	
7.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	112,30	67,00	7 524,10 Kč	
<b>94 124,90 Kč</b>						
<b>ul. Osetá x Nezárská</b>						
1.	frézování živičného krytu v tl. 8 cm vč. dobouření, odvozu a uložení na skládku	m2	5,50	249,00	1 369,50 Kč	
2.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	5,50	264,00	1 452,00 Kč	
3.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	5,50	294,00	1 617,00 Kč	
4.	řezání živičného krytu tl. 8 cm	bm	2,00	101,00	202,00 Kč	
5.	profézování pracovní spáry a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou	bm	7,20	67,00	482,40 Kč	
<b>5 122,90 Kč</b>						
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>Kč</b>	<b>279 212,70 Kč</b>
<b>DPH</b>					<b>%</b>	<b>21,00</b>
<b>Celková cena</b>					<b>Kč</b>	<b>337 847,40 Kč</b>

fakturováno bude podle skutečně provedených prací

V Praze dne: 3.5.2018

Toman Jirí - majitel



P17/10/ku 6. 05. v. s. 2018/0494/0000-0001/PS