

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stupeň dokumentace: DPS							
Cenová úroveň (v Kč): 2016/I	SO 01, SO 03-1. etapa	SO 01, SO 03- 2. etapa	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-1.ETAPA	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-běžný rozpočet MU-2.ETAPA	SO 01 -1.ETAPA- DOTACE OPER.PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	SO 01- 1.ETAPA_dodatek č.1- měření spotřeby tepla	náklady stavby celkem
Název stavby: REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU Místo: RAKOVNÍK Objednatel: arál MPB Rakovník Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník							
Zpracoval: Ing. Radim Hejný Dne: 01/2016							
<b>II.) Provozní soubory</b> Technologie bazénů PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE VČ. ATRAKCÍ A TOBOGÁNŮ PS 02 KOGENERACNÍ JEDNOTKA PS 03 VÝTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ PS 04 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU PS 05 TEPELNÁ ČERPADLA <b>II.) Provozní soubory celkem</b>							
<b>III.) Stavební a inženýrské objekty</b> Stavební objekty SO 00 Vedlejší a ostatní náklady SO 01 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN DSO 01.1 BAZÉNOVÁ HALA A VĚŽ TOBOGÁNŮ Interiér Demontáže vnitřních instalací a technologií Bourání a demolice Architektonické a stavebné technické řešení Zdravotně- technické instalace Vnitřní rozvod plynu Vzduchotechnika Zdroj tepla Ústřední vytápění Měření a regulace Elektroinstalace Hromosvod a uzemnění Slaboproudé rozvody Samočinné odvětrávací zařízení DSO 01.2 VENKOVNÍ BAZÉN VČ. ŠATEN A WC Interiér Bourání a demolice Architektonické a stavebné technické řešení Zdravotně- technické instalace Elektroinstalace DSO 01.3 DĚTSKÝ BAZÉN Bourání a demolice Architektonické a stavebné technické řešení SO 03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY SO 05 SADOVÉ A T.Ú., DĚTSKÉ HRŠTĚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA							
<b>III.) Stavební a inženýrské objekty celkem</b> <b>II.+III. stavební a inženýrské objekty + provozní soubory celkem</b> hlava VIII Rozpočtová rezerva 5 % Dodatek č.1 - čerpání rozpočtové rezervy Nová výše rozpočtové rezervy po dodatku č.1 <b>II.+III.+VIII. SO+PS+ rezerva celkem</b>							8 494 665,53 6 242 694,71 2 251 970,82 178 387 976,03
<b>Daň z přidané hodnoty</b> DPH 21% z nákladů							37 461 474,90
<b>Daň z přidané hodnoty celkem</b>							37 461 474,90
<b>NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH</b> <b>NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH</b>							178 387 976,03 215 849 450,93

Poznámka: - takto podbarvená políčka vyplní uchazeč