



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **04.05.2018**

Objednávka č.: 081/2018/SM

Financováno z: 18-05

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: strunzova@bilina.cz

Vystavila: Miroslava Strunzová

In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.
Na Valích 899
440 01 Louny
IČ 44569688

Město Bílina objednává:

Zpracování projektové dokumentace na Výstavbu parkovacích ploch v Bílině (Lokalita u Severočeských dolů, Lokalita ul. Nábřeží) vč. zajištění dokladové části k projektové dokumentaci dle nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky

Termín dodání: PD do 31.05.2018, Dokladová část k PD do 31.07.2018

Cena za PD v Kč bez DPH činí: 122.400, sazba 21% - 25.704 Kč

Cena celkem: 148.104 Kč vč. DPH

Cena za IČ v Kč bez DPH činí: 45.600, sazba 21% - 9.576 Kč

Cena celkem: 55.176 Kč vč. DPH

Záruka: 48 měsíců

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:
04.05.2018

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská