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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/84/2018 

Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, Lú Bukovina, SLKT, UKT, likvidace nahodilé 
roztroušené těžby, 2 - 4Q 2018 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09  Karlovy Vary 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Antonín Včelák 
Sídlo:  Husova 124, 364 53 Valeč v Čechách 
IČO: 18214452 
DIČ: CZ5608130088 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Antonín  Včelák 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Antonín  Včelák 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, 364 52  Hradiště, Valeč . 

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu   748 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel 
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem. 

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy. 

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden 
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.  

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) 
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu 
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či 
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění. 

 

   V Karlovy Vary dne 10.5.2018      Ve Valči dne 24.4.2018 

  

 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Antonín Včelák 
 JUDr. Jiří Kšica  
                   ředitel divize   
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 29/2500 

100 m3 400 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=2500; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 49/2500 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=2500; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 50+/2500 

200 m3 360 72000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
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prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=50; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=2500; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 29/1200 

400 m3 360 144000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 49/1200 

400 m3 340 136000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
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roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

124041; Výroba 
dříví na OM - 
těžba JMP + 
soustřeďování 
SLKT 

Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování SLKT 50+/1200 

300 m3 310 93000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=50; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.Jedná se o těžbu a přibližování roztroušené nahodilé 
těžby s vyklizovací vzdáleností až 200 m. Vyklizování může být prováděno, buď 
nástavcem vyklizovacího (přibližovacího) lana nebo potahem. Po vyklizení 
nákladu k prostředku dojde k přiblížení sestaveného nákladu na OM. Nahodilá 
těžba způsobená abiotickými a biotickými činiteli je v jednotlivých JPRL 
roztroušena, mezi jednotlivými stromy jsou vzdálenosti přesahující až 500 m. 
Sestavení nákladu tak pravděpodobně bude probíhat s nutností přejezdů až 
několik set metrů a opakovaným spuštěním a připojením jednotlivých stromů, než 
bude náklad kompletně sestaven a prostředek plně vytížen.Přibližování na OM 
bude prováděno vždy tak, aby byla sestavena kompletní skládka pro odvozní 
soupravu, tj. min. 20 m3.;  
 

126011; 
Manipulace 
dříví na OM - 
zkracování - 
JMP 

manipulace dříví na OM 1500 m3 150 225000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=20.4.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=1; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro manipulaci (m3)=50; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5; Poznámka=Manipulace bude 
prováděna na OM, RŘMP nebo případně jiným mechanizačním prostředkem. 
Manipulace bude provedena bez rovnání sortimentů na hráně. Rovnání do hrání 
bude případně provedeno vlastním mechanizačním prostředkem LS Valeč. U 
sortimentů budou dodržovány nadměrky dle pravidel pro třídění dříví. Bude dbána 
zvýšená pozornost na nedořezy u jednotlivých sortimentů. V případě nekvalitně 
provedených řezů, bude celkové rozmanipulované množství kráceno o příslušné 
množství. ;  
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	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, 364 52  Hradiště, Valeč .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu   748 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanove...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...




