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SMLOUVA O DÍLO

2. 1118100020
uzavřená ve smysly ust § 2586 a násl, občanského zákoníky č. 89/2012 Sb., v platném

znění

Smluvní strany

Statutární mičsto Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno 
zastoupené městskou části Bmo-Kohoutovice, 
se sídlem 

zast.:
IČO: 44992785 11 
bankovní spojeni:
(dále jen „objednatel")

í.

Basného 36, 623 00 Brno
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kolioutoviee
DIČ: CZ44992785
Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100

a

2, JG&, a, s. 
se sídlem: 
zast.:
předseda představenstva 
ÍČO: 25515560

Stavební 2a, 602 00 Bmo
Ing. Jiří Janota, člen představenstva, Jaroslav Přichystal,

DIČ: CZ25515560 
společnost je zapsána u KS v Bmě, oddíl B, vložka 3776 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel")

194859058/0300

Předmět smlouvy

J, Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Bmo-Kohoutovice, byl 
zhotovitel vybrán na provedení akce „Vybudování hřišti na beach volejbal v areálu 

Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace**,
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. 
Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, 
kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl.VII. odst, I vymíní 
objednatel.

3. Předmět plnění díla je specifikován ve zjednodušené projektové dokumentaci Hřiště - 

plážový volejbal. Projektovou dokumentaci zpracovala firma: RGB Studio, Renneská 
tř. la, 602 00 Bmo.

4. Projektová dokumentace tvoří jako samostatná příloha ě. 5, nedílnou součást této 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva").
Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle 

nej vyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při 
realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky,

6. Projekt skutečného provedení.
Spolupráce, podklady při případných více-ménč pracích (změnové listy, rozpočty, 
odsouhlasení materiálů apod.).

8. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č, 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

I.

5.

7.
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Cena a i>’ii ■ i'lí podmínky

I. Cenu zu před měr smlouvy, který je uveden v úl. I, je stanovenu jako eěini dohodnutá na 
Zaldadé nabídky ceny dodavatele sehválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH 
slovy:

DPH v % 
slovy:

607 120,08 Kč
Sestsetsedm tis íc$todvac0tkorunčeskychos um haléřů

21 12 7 495,22 Kč

stovscetsedmtisícčtynstadevadesátpéikorunčeskýchdvar.etctvahaléřLi
celková cena díla 734 615,30 Kč
slovy: sedmsettricetčtyřitisícĚest5etpatnáctkorunčeských třicet haléřů

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti 
smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by 

se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito 

dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, 
jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu 

místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů 

české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající 
z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:

2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty,

2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plněni.

2.4. pokud nastanou objektivně nepředpoldádatelné důvody pro změnu rozsahu prací 
z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní 
souvisejícího stavební průzkumu.

Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. až 2,4. musí být předem projednána mezi 
smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
Způsob sjednání změny ceny.
3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení.

3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna
bude odsouhlasena objednatelem. ■ '

3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, zeje zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny, 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

3.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle či. II., odst. 3 bude 

vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových 

uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle 

nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %, Objednatel sí vyhrazuje právo 
u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným 

protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena 

základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu,

3.

cen

4.

na
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potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 

5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí Ihkturaci díla. 
objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválil. Faktura se 
splatností 21 dnu od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno 

Dominikánské nám, l, 602 00 Brno 
IČO 44992785, DIČ CZ449927S5

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice 
Bašného 36, 623 00 Brno ' ' '
IČO: 44992785, DIČ CZ449927S5 

bankovní spojení Komerční banka a.s. Bmo-město 

číslo účtu 20429621/0100 

Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto 
údaje:
5.1. označeni objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
5.2. číslo faktury
5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
5.6. označení díla,
5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
5.8. fakturovanou částím, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění)
5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník*', je-li osobou povinnou 

přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový 

doklad podle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale 
pouze fakturu podle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze 

bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a 

identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém 

dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně 

v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním, povinnosti zhotovitele vyplývajících ze 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel uáiok na náhradu 
všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 

obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 

doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen 
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 
objednatele.

5.

6.

7.

8.
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9, V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0.05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky,

OL Dobit a místo plnění

Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna 
Zahájení stavby:

1,
do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve 

dnem zveřejněni v registru smluv, podle zákona Č. 
340/2015 Sb„ o registru smluv v platném znění, 
30,06.2018

1,1,

1.2. ukončení:
V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které 

znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být 
přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit 
místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je 
oprávněn formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit 
plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí 
termínu nemá vliv na cenu díla podle či, II,
Místem plnění je:
lokalita vedle In-line dráhy v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové

2.

3.

organizace, 
město: 
k.ú.; 
pare, č.:
Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného 
protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel 
oprávněn přejímku odmítnout.
Protokoly o převzetí stavby a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou 
exemplářích a podepíší je obě strany.
V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

Brno 623 00 
Kohoutovice 
2901

4,

5.

6.

7.

Odpovědnost za vady a závady

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením 

nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti 
stanovené platnými technickými nonnami, je v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv 

porušeni povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních 
podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady 
právní apod.
Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po 
dobu 72 měsíců.
Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou 

podle čl. VII., odst. 1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. IV., odst. 2 této 
smlouvy.
Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě 

nejpozdéji do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto 

povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý den prodlení, V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtn na 
odstranění právem reklamované vady provedené práce.

rv.
i.

2.

3.

4,

4
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Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené 

práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupeni 
zahájení prací podle čl, IV., odst. 4.. nej později do 10 pracovních dnů (v případě 

nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je 

objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čk VIL, odst, 
L, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každý den 

prodlení a současně má objednatel právo na odstraněni vady vlastními pracovníky či 
třetími osobami na účet zhotovitele.
Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, 
pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za 
jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

na

6.

7.

V, Práva a povinnosti účastníků

Zhotovitel odpovídá objednateli:
za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za 

dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a 

jiných prostředků, dalšího materiálu a věd používaných při poskytování 
sjednaných prací,
za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích 
osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé 

protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů 

a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících 
platným technickým normám,
za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a 

rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednajíc stanovících 
provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách 
a zařízeních objednatelé, . ■
za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad 
v prostoru výkonu práce,
za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze 

pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném 

souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz, čl. VII., odst. 2., 
bod.2.1.,
v případě nedodržení ustanovení podle čl.V.* odst. 1.5, je objednatel oprávněn 

uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Objednatel se zavazuje:
vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich 

práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a 
zajistit vstup na místo výkonu práce.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2,

Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
' ze strany objednatele

1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo, 
ze strany zhotovitele:
1.2.1. opakované poskytování nekvalitních práci v průběhu prováděni díla, 

které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

VI.

1.
1.1.

1.2.

na

2,

5
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každá ^mluvm' strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupiki-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-Ii insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto 
právo trvá po prohlášeni konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po 
kterou se mílie insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že: 

v insolvenčnim řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

zhotovitele, evcnt. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o 
více než 10 dní
zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem 

zhotovitel porušil své povinností vyplývající ze smlouvy nepodstatným 

způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté 
lhůtě

Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že 
objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel 
povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod 

majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

4.
4,1.

4.2,

4.2
4.4,

5.

6.

7

na

VIL Ostatní ujednání

Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, 
e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu,
Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu ureí osoby odpovědné za řešení a vyřizováni 
běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této 
smlouvy jsou oprávněni 

za objednatele:

2.

2.1.

ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Bmo-Kohoutovice
ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických
Ing. Aleš Varmuža, referent investic odboru správy majetku
telefon: +420 547 130 559 '
mobil: +420 603 S12 258
e-mail: vannuža@kohoutovice.bmo.cz
kontaktní adresa pro písemný styk: ■
Statutární město Brno, MČ Brno - Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji

2.2, za zhotovitele:
- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a 

technických:
Ing. Jiří Janota, člen představenstva 

tel.: 543 253 500 

e-mail.: j.janota@iok.cz
- kontaktní adresa pro písemný styk:

Stavební 2a, 602 00 Bmo 
e-mail: info@,iok.cz

6
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3, Zhotovitel prolilašLije. že má oprávnění k činnosti v rozsahu teto smlouvy l:i má 

uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za Škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizaci díla.
Prače budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat 
provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá 

za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušeními výše 

uvedených předpisů, objednatele nebo třetím osobám. Zhotoví lei je dále povinen při 
provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vhv ní;.cenu díla. 
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 

objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona d, 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že 

obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použit pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné 
účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 

údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, 
telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a 

to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech 
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod,, ve kterých jsou 

tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 

účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle 

vsak do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 

zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň 
vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její 
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím 

souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
10. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a 

dvě obdrží zhotovitel.
11. Tato smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona ě. 340/2015 Sb., o registru 
smluv v platném znění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že došle k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato 
smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

Přílohy

1, Doložka schválení

7
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2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha - projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

2b V Brně dne
Za zhotovitele:

V Bmé dne
Za objednatele:

8
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Příloha č. 1 smlouvv - doložku

Doložka podle § 41 zák. č. 128/201(0 Sb„ o obcích, v platném /není

Smlouva o dílo č. 1118100020 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-

Kohoutovice, Bašného 36, Brno a JOK, a. s„ Stavební 2a, 602 00 Brno, na akci „Vybudování

hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové

organizace11, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 90. (mimořádné)

schůzi konané dne 23.04.2018, usnesením č. 1741/90-18, písm. c).

Q--S- tO<tV Brně dne

9



Vyplňte údaje o Vaší společnosti

Obchodní ná“ JQK, a.s.
Ulice a č.p. Stavební 445/2a
Místo Brno

602 00
255 155 60
CZ 255 155 60

Kontaktní osoba ing. jiřf Janota
telefon, fax .543 253 500
e-maii info@jok.cz

Poznámka :

Ve váech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

i



Soupis stavebnic IoH-ívk *.řl:i

K:.J.
Vylvu d * váni hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 

Vybudováni hřiště na beach volejbal v areálu Základní £>koly Brno, F‘avlovská '16, příspěvkově organizace

■imrN..

Zadavatel : MČ Brno-Kohoulovice ICO:
Bašného 36 DIC ■

623 00 Brno

Projektant: RGB studio s.r.o. 
Kalvodova 5

ICO : 27750566 
D!0 :

60200 Brno

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu I provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt

KOB-Q47 Vybudováni hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovi
1,00

823.33.2.1 1,00 607 120,08

Celkem za stavbu 607 120.08

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 Zemni práce 136 843,02

Základy a zvláštní zakládání2 32 329,62

5 Komunikace 256 653,46

Doplňující práce na komunikaci81 78 840,02

99 Staveništní přesun hmot 32 753,96,

VN Vedlejší náklady 38 300,00

Ostatní nákladyON 31 200,00

Cena celkem 607 120,08

II irin ^rVniSr^rtfnVl tall III tt r-\ ĎTt „ .. •!



Stavba 
Objakt :

KOBO-1^

[<C)B-Qi»7

Vybudováni hřiště na beach volejbal v arestu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkově organ 
Hřiště ■ plážový volej ba I JK.30: £23:33.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

KQB-047
Hřiště - plážový volejbal

Záki, údaje

Třídník stavební 823 
823.3 
823.33

Plochy a úpravy území 
Plochy pro tělovýchovu nekryté 
plochy hřišť

823.33.2 kryt z kameniva

823.33.2.1 novostavba objektu

Rozsah; m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu 
Soupis Cena (Kč)
KO0-O47S Hřiště - plážový volejbal (křemičitý písek pro volejbalová hříště) 807 120.08

Celkem objekt KOB-047 .807 120,0.8

Rekapitulace soupisu KOB-047a Hřiště ■ plážový volejbal (křemičitý písek pro volejbalová hřiště)

Stavební dli Cena (Kč)

1 Zemni práce 135 843,02
2 Základy a zvláštni zakládání 32 329,62
5 Komunikace 258 853,46

91 Doplňující práce na komunikaci 78 840,02

99 Staveníštnl přesun hmot 32 753,98
VN Vedlejši náklady 38 300,00
ON Ostatní náklady 31 200,00

Céfkem soupis KOB-O470 607 120,08



Položkový soupis prací a dodávek

Hřiště - plážový volejbalK0B-047S:
0 Hřiště - plážový volejbal _

Hřiště - plážový volejbal {kferriičitý písek pro volejbalpyá,přišle)
KOB-047
KOB-047aR-.

P.Č- Císio položky Název položky MJ množství oena/MJ celkem Ceník Cer.
soustava

Poznámka uchazecbCeník, kapitola
Díl; 1 Zemní práce 136 843,02

111 10-11 Odstraněni ruderálního porostu

Odstraněni ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením 
1 i 1101111R0O Odstraněn i ruderálního porostu v rovině 

22,50*14,50

1 m2 326,25000

326.2500D

26,95 3 792,44 323-1 RTS

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesni půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné čí trvaié skládky se složen i m 
121101103 ROD ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m 

22,50*14.50*0,20 
131 10 Hloubeni nezapažených jam a zářezů

2 m3 65.25000

65.25000

90,26 5 8B9.47 800-1 RTS

■

I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním vavýkoplšti a dále bud s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

131201112R0O

I

I:
...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
22,50* 14,50'(0.90-0,20) 
prohloubení pro patky : 0,30*0,30* 0.30*2 
...poplatek za lepivost, v hornině 3.

228,42900

220.37500

0.05400

228,42900

3 m3 119,79 27 363,51 300-1 iRTS

I

131201119R0Q 
162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,

m3 22,854 5 219,60 300-1 RTS

228,42900...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m5 162701105RQ0 
171 20 Uložení sypaní ny

6 171201201R00 
181 30 Rozprostřeni a urovnáni orr.ice v rovině

m3 .250,44 57 207,76 800-1 RTS

m3 j 228,42900]...na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá pres 2 m3 výkopku nebo ornice 17,24 3 938,12 800-1 RTS

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze v.-idálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
181301103R0G . ..v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy přes 160 do 206 mm 

Začátek provozního součtu 
■ Z výkopu : 22,00*14.00*0,20 
Konec provozního součtu 
22,00*14.00*0,20f0,20

30S.OODOO 86.33m2 26 608.12 800-17 RT8

61,60000

308.00000

180 40 Zaíoženi trávníku s dodáním osiva 
1C8400020RAO ...parkového, v rovině :ftP-HSV |hT&ml 76,00000 24,00 1 024,008



Včetně prvního pokoseni, naloženi odpadu a odvezeni do 20 km, se složením. 
(24,OO-D4.D0)*2‘1,00

Zákiacty a zvláštní zakládárií
I76 GOOOO

Díl; 2 32 329,62
215 30 Zhutněni podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin ne&oudržíiých sypkých relativu i ulehlosti l(dj do 0.3 
215901101RT59 ...z rostié horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých

relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

22.5Cm.50

m2 326.250Ů0 08,98 29 029,73 800-1 RTS

326.25000
275 31 Beton základových patek prostý 
275 31-3 prostý

275313S11R00 ...z betonu C 16120

D,30*0.30*0.30*2 
275 35 Bedněni stěn základových patek

10 m3 0,14400

0.14400

2 456,16 353.69 801-" RTS

bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
■vzpěr,

275351215RQ011 ...zřízeni

0,30*4*0.80*2

...odstraněni

Včeině očistění! vytříděni a uloženi bednícího materiálu.

Zemni pouzdro pro sloupky k zabetonováni z pazink.oceli, d!. 70Dmm. hi.zasunuts 350mm, s kryty

m2 1.92D00

1.92000

1.92000

656.36 1 200,21 SOI-1 RTS

12 275351216RQ0 m2 1:13; 65 218,21 801-1 RTS

Vlisíni13 5531 2,00000 474,75ks 949,50

Osazeni zemního pouzdra pro sloupky při betonáži patek14 912 ks 2,00000 259,14 518.28 

256 353,46
Vlastni

{Díl: Komunikace5
564 6 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-126 mm

s rozprostřením a zhutněním 
15 564671111RO0 ...tloušťka po zhutněni 250 mm 

22.00*14, D0*2

m2 616.00000 
616 00000

226,53 139 542.48 822-1 RTS
i

[563 Vyztuženi podkladní vrstvy 
16 568111111R00 ...zgeatextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 

22,00*14,00

Kremíčilý pisek prD volejbalová hřiště fr. 0,1-0,63, praný a sušený, pytlovaný po 50kg 
Začátek provozního- součtu 

Hmotnost 1,45ťm3 :

Objem - m3 : 22,00*14,00*0,40 
Konec provozního součtu 
123.20'1,46

Kryt ploch pro tělovýchovu - provedení'krytu z křemičitého pisku F. 0,1-0,63 - li. 4QOmm 
22,D0*14,00

m2 308,00000 
308,00000 
176,64000

34,82 10 724.56 322-1

Via smí17 362,81533 t 64 812,38

i

123,20000

I

178.64000 
306.0000D 
3D8.00000

m2 38,11 27 137,0813 589 Vlastni



19 59356058R geolextřlie PP; funkce drenážní, separačni, výztužná, filtrační; pÍDŠná hmotnost 50D g,'m2; tl. pň 2 
kPa 5,50 mm 
22,00’"! 4,00* 1.2

m2 369,60000; 39.60 14 636.16 SPCM Pí ti

369.6Q0QG

Díl: 91 Doplňující práce n.a komunikaci 78 840,02
916 23 Osazeni obrub ploch pro tělovýchovu

20 916231001RT2 „.obrubník, betonový, pňrodni ř>0x6x25cm 
(22,00+14, 00}'2

72.00000

72.00000

243,67 17 904,24 823-1ÍTl RTS

918 ID Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého 
918101111R0O ...z betonu prostého C 12/15 

(22,00+14,001*2*0,30'0,2 5
D+M lajny beach volejbal EKONOM, s ukotvenim. červené

D+M podložka měkká z recyklované pryže tl.8-10mm. přišroubovaná na beton, obrubníky,

ochrana proti úrazu

{22,00+14,001*2

21 2 539,535.4000D

5.4OTD0

1,00000

72,00000

m3 13 713,46 822-1 RTS

22 91a

23 91b

isada 5 700,00 
362,81

5700,DO 
26 122,32

Vlastni

Visenim

i

72.0000D

1,00000D+M beach volej bálově hliníkově sloupky prijm.83mm, dl.3000mm, pro osazení do 
zabetonovaných pouzder, vč. vřetenová napínací techniky

Stave pístní přesun hmot

74 91c sada 15 400,00 15 400,00 Vlašim

Díl: 99 32 753,96
998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva

998222012RO0 Přesun hmat, zpevněné plochy, kryt z kameniva 
Hmotnosti z položek s pořadovými čisty: : 
10,11,15,18,19,20,21, :

Eioučet: : 346,82294

25 346,82294 823-1t 94,44 32 753,96 RTE

346,82294 I

Vedlejší nákladyDii: VN 36 300,00
Vytyčeni stavby26 005111O20R Soubor 1,00000 6 800,00] 6 800,00 RTS

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotoveni protokolu o vymčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich poiohopisnými (S-JTSK}a výškopisnými (Bpv) hodnolami.
i

1,00000] 26 500.00] 

I.OOODO 5 000,00*

Zařízení staveniště

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště. 
Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

27 005121 R 3ouburi 26 500,00 RTSI

006124010R Soubor S OŮD.OQ28 RTS
i

ON Ostatní náklady.Díl; 31 200,00,
Užívání veřejných ploch a prostranství 
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi doičeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního matenálu nebo stavebního odpadu.

Dokumentace skutečného provedení

150QČL00]Scubor 1.0000000521104OR 15 OOD.OO RTS29
,

1.00000] 6 000,00 j
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a jej i předání objednateli v požadované lomně a požadovaném počtu.

Soubor 6 000,0030 005241010R |ríT:.

1,00000 [ 10 200,001Geodetické zaměřeni skutečného provedeni 
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

31 005241020R SouDor 10 200,00 IRTS



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl B, vložka 3776
Datum vzniku_a zápisu: 23. ledna 1998 

Spisová značka:

Obchodní firma:

B 3776 vedená u Krajského soudu v Brně 
JOK, a.s. " ‘ ...

Sídlo: _
Identifikační čísío:

Právní forma:__

Předmět podnikání;

Stavební 445/2a, Trnitá, 602 00 Brno 

255 15 560 

Akciová společnost

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
_projektová činnost ve výstavbě____________

zámečnictví, nástrojárství 
malířství, natěračství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:

místopředseda

představenstva:

PŘEMYSL CEBÁK, dat. nar. 14. března 1951 

Kopečná 987/11, Staré Brno, 602 00 Brno 
Den vzniku funkce: 30. října 2013 
Den vzniku Členství: 29. října 2013

předseda

představenstva:

JAROSLAV PŘICHYSTAL, dat. nar, 18. září 1973 

Opálkova 1232/19, Bystrc, 635 00 Brno 

Den vzniku funkce: 10, června 2013 
Den vzniku členství: 10. června 2013

člen představenstva:

fng, JIŘÍ JAIMOTA, dat. nar. 22. listopadu 1974 
Mladá 229/16, Útěchov, 644 00 Brno 

Den vzniku členství: 23. března 2015
Počet členů: 

Způsob Jednání:

3

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jedná za ni představenstvo jako 

kolektivní orgán a to tak, Že za společnost jedná každý člen představenstva 

samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné 
obchodní firmě připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo 

místopředseda představenstva nebo Člen představenstva. Smluvní dokumenty, 
na obchodní případy o objemu vyšším než 500.000,-Kč podepisují vždy dva 
členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo 
místopředseda představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí 

rady:

JAROSLAV PŘICHYSTAL, dat, nar. 10. září 1952 

Klecandova 706/5, Černá Pole, 613 00 Brno 

Den vzniku funkce: 29, října 2013 
Den vzniku členství: 29. října 2013 ____________

člen dozorčí rady:

Údaje platné ke dni: 12. dubna 2013 06:38 1/2


