

Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. LS 15-18 Ž

kteřou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhlídce 5, Znojmo
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrocklem
IČ: 00837971
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

- 2) **Železný Josef**

bytem [redacted]

IČ: 2531216

bankovní spojení: [redacted]

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí +/- 10%.

II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc duben roku 2018.

VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

IX. Rozsah smlouveného díla

Druh práce	Počet tech. jednotek
Směrování dříví	120 h
Údržba cestní sítě	16 h
Údržba luk a úhorů	28 h
Likvidace černých skládek	16 h

V Podmolí 29.3.2018

[redacted]

Zhotovitel

[redacted]

Objednatel