

název akce: Veřejné osvětlení v obci Blahotice

objekt: změna rozvodu z vrchního na zemní kabelový rozvod

Elektroinstalace

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			208 193
2	doprava dodávek	3,60	208 193	7 495
3	přesun dodávek	1,00	208 193	2 082
4	materiál elektromontážní			136 041
5	prořez	5,00		
6	materiál podružný	3,00	136 041	4 081
7	materiál zemní			38 884
8	elektromontáže			46 455
9	demontáže			3 150
10	zemní práce			122 237
11	PPV pro elektromontáže	1,00	186 577	1 866
12	PPV pro zemní práce	1,00	161 121	1 611
13	dodávky celkem			215 688
14	materiál+výkony celkem			356 407
15	ostatní náklady			12 267
16	NÁKLADY hl.III celkem			584 362
17	vytyčení podzemních sítí			X
18	NÁKLADY hl.VI celkem			
19	kompletační činnost			5 000
20	revize a ostatní dokladová část ke kolaudaci a provozu			6 000
21	DIO			10 000
22	NÁKLADY hl.XI celkem			21 000
23	projekty skutečného provedení, geodetické zaměření, geometrické zaměření			21 000
24	NÁKLADY hl.I celkem			21 000
25	CENA bez DPH (Kč)			626 362