

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2317

**Stavba:** III/11714 HORY MATKY BOŽÍ

KSO:  
Místo: HORY MATKY BOŽÍ

CC-CZ:  
Datum: 17.4.2018

Zadavatel:  
SÚSPK

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |                     |
|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>3 375 000,00</b> |
|---------------------|--|--|---------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 375 000,00 | 708 750,00 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>4 083 750,00</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2317

**Stavba:** III/11714 HORY MATKY BOŽÍ

Místo: HORY MATKY BOŽÍ

Datum:

17.04.2018

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                           | <b>3 375 000,00</b> | <b>4 083 750,00</b> |     |
| 2317-101                     | III/17114 HORY MATKY BOŽÍ | 3 375 000,00        | 4 083 750,00        | STA |