

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z1/2018** **Městská poliklinika Otrokovice**

Objekt: **001** **Pavilon A**

Rozpočet: **001** **stavební práce**

Objednatel: **Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice**  
**tř. Osvobození 1388**  
**76502 Otrokovice**

IČO: **60741490**  
 DIČ: **CZ60741490**

Zhotovitel: **MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.**  
**Hulínská 1**  
**76701 Kroměříž**

IČO: **18189407**  
 DIČ: **CZ18189407**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			517 238,03
PSV			818 677,05
MON			52 012,17
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 387 927,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 387 927,25</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>291 465,00</b> CZK

Zaokrouhlení -0,25 CZK

**Cena celkem s DPH 1 679 392,00 CZK**

v **Otrokovicích** dne **31.03.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			85 927,02	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			123 618,14	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 754,05	1
721-H	Práce nad rámeč SOD HABROVANSKÝ	HSV			51 528,30	4
721-K	Kovomarket vcp a mnp	HSV			77 290,25	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			90 260,70	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 332,02	1
S	Přesuny suti	HSV			63 527,55	5
713	Izolace tepelné	PSV			19 293,91	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			67 779,00	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 700,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 313,49	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			579 490,67	42
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			956,86	0
781	Obklady keramické	PSV			24 118,54	2
784	Malby	PSV			78 024,58	6
M21	Elektromontáže	MON			14 471,30	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			37 540,87	3
Cena celkem					1 387 927,25	100