

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 12-2016

Stavba: Hlavní polní cestaC01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cestaHPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)

JKSO:

Místo: Ovesné Kladruby

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2016

Objednatel:

Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprav a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 12-2016
Stavba: Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj. 1A)-Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj. 1b)
Místo: Ovesné Kladruby Datum: 25. 11. 2016
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Příprav a realizace staveb Ch

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
12a-2016	Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1 A)	0,00	0,00
12b-2016	Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení (objekt 1 B)	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)
Objekt: 12a-2016 - Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1 A)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum: 25. 11. 2016
Objednatel: IČ:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Miroslav Adam DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)
Objekt: 12a-2016 - Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1 A)
Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum: 25. 11. 2016
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Miroslav Adam

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)
Objekt: 12a-2016 - Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1 A)

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum: 25. 11. 2016
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Projektant:
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	1 564,000	0,00	0,00
			782*2		1 564,000		
			Součet		1 564,000		
49	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
46	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	3,000	0,00	0,00
2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
45	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm	kus	2,000	0,00	0,00
50	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	0,00
47	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	0,00	0,00
3	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	0,00
48	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	225,300	0,00	0,00
			3755/5*0,3 " sanace pláně rezerva		225,300		
			Součet		225,300		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	225,300	0,00	0,00
			225,3 " sanace pláně rezerva		225,300		
			Součet		225,300		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	112,650	0,00	0,00
			(225,3)/2 " sanace pláně rezerva		112,650		
			Součet		112,650		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	3 379,500	0,00	0,00
			225,3/2*30 " sanace pláně rezerva		3 379,500		
			Součet		3 379,500		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	112,650	0,00	0,00
			225,3/2		112,650		
			Součet		112,650		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	225,300	0,00	0,00
			112,65*2		225,300		
			Součet		225,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	782,000	0,00	0,00
			782*1		782,000		
			Součet		782,000		
11	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	15,640	0,00	0,00
			782*0,02		15,640		
			Součet		15,640		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755		3 755,000		
			Součet		3 755,000		
13	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	39,100	0,00	0,00
			782*0,05		39,100		
			Součet		39,100		
14	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	782,000	0,00	0,00
			782		782,000		
			Součet		782,000		

2 - Zakládání

0,00

15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755		3 755,000		
			Součet		3 755,000		

5 - Komunikace pozemní

0,00

16	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	751,000	0,00	0,00
			3755/5 " sanace pláně rezerva		751,000		
			Součet		751,000		
17	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755 " stávající cesta		3 755,000		
			Součet		3 755,000		
18	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755 " stávající cesta		3 755,000		
			Součet		3 755,000		
19	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755 " úprava stávajícího krytu		3 755,000		
			Součet		3 755,000		
20	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	78,200	0,00	0,00
			782*1*0,1		78,200		
			Součet		78,200		
21	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755		3 755,000		
			Součet		3 755,000		
22	K	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	7 510,000	0,00	0,00
			3755*2		7 510,000		
			Součet		7 510,000		
23	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	3 755,000	0,00	0,00
			3755		3 755,000		
			Součet		3 755,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

24	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	751,000	0,00	0,00
			3755/5 " sanace pláně rezerva		751,000		
			Součet		751,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehého nánosů tl do 5 cm	m2	500,000	0,00	0,00
			100*5 " frekvence čištění silnice III		500,000		
			Součet		500,000		
44	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000	0,00	0,00
			20 " prořez průjezdného profilu		20,000		
			Součet		20,000		

997 - Přesun sutě

0,00

26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,000	0,00	0,00
			15 " Zbytky asf. krytu		15,000		
			Součet		15,000		
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	600,000	0,00	0,00
			15*40		600,000		
			Součet		600,000		
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,000	0,00	0,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,000	0,00	0,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		

998 - Přesun hmot

0,00

30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	259,872	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

31	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00
32	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	0,00	0,00
33	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	0,00
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

38	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
40	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
41	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

42	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
43	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	0,00	0,00
			6" nād rámec povinných		6,000		
			Součet		6,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cestaC01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cestaHPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)
Objekt: **12b-2016 - Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení (objekt 1 B)**

JKSO: Ovesné Kladruby CC-CZ: 25. 11. 2016
Místo: Ovesné Kladruby Datum: 25. 11. 2016

Objednatel: IČ: Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: Miroslav Adam DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cestaC01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub(obj.1A)-Hlavní polní cestaHPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby(obj.1b)
Objekt: **12b-2016 - Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení (objekt 1 B)**
Místo: Ovesné Kladruby Datum: 25. 11. 2016
Objednatel: Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Miroslav Adam

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hlavní polní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (obj. 1A) - Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby (obj. 1b)
Objekt: 12b-2016 - Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení (objekt 1 B)

Místo: Ovesné Kladruby Datum: 25. 11. 2016
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Projektant:
 Zhotovitel: Vypíň údaj Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	420,000	0,00	0,00
			420		420,000		
			Součet		420,000		
2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000	0,00	0,00
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	140,850	0,00	0,00
			1878/4*0,3 " sanace pláně rezerva		140,850		
			Součet		140,850		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	140,850	0,00	0,00
			140,85 " sanace pláně rezerva		140,850		
			Součet		140,850		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	70,425	0,00	0,00
			(140,85)/2 " sanace pláně rezerva		70,425		
			Součet		70,425		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2 112,750	0,00	0,00
			140,85/2*30 " sanace pláně rezerva		2 112,750		
			Součet		2 112,750		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	70,425	0,00	0,00
			140,85/2		70,425		
			Součet		70,425		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,850	0,00	0,00
			70,425*2		140,850		
			Součet		140,850		
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	409,000	0,00	0,00
			409		409,000		
			Součet		409,000		
16	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	8,180	0,00	0,00
			409*0,02		8,180		
			Součet		8,180		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	1 878,000	0,00	0,00
			1878		1 878,000		
			Součet		1 878,000		
56	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³	20,450	0,00	0,00
			409*0,05		20,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					20,450		
18	K	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	409,000	0,00	0,00
409					409,000		
Součet					409,000		
2 - Zakládání							0,00
19	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878					1 878,000		
Součet					1 878,000		
5 - Komunikace pozemní							0,00
20	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	469,500	0,00	0,00
1878/4 " sanace pláně rezerva					469,500		
Součet					469,500		
21	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878 " stávající cesta					1 878,000		
Součet					1 878,000		
22	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878 " stávající cesta					1 878,000		
Součet					1 878,000		
24	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878 " úprava stávajícího krytu					1 878,000		
Součet					1 878,000		
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	42,000	0,00	0,00
420*1*0,1					42,000		
Součet					42,000		
26	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878					1 878,000		
Součet					1 878,000		
54	K	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	3 756,000	0,00	0,00
1878*2					3 756,000		
Součet					3 756,000		
55	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	1 878,000	0,00	0,00
1878					1 878,000		
Součet					1 878,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
33	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	469,500	0,00	0,00
1878/4 " sanace pláně rezerva					469,500		
Součet					469,500		
35	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehého nánosů tl do 5 cm	m2	500,000	0,00	0,00
100*5 " frekvence čištění silnice III					500,000		
Součet					500,000		
997 - Přesun sutě							0,00
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,000	0,00	0,00
5 " Zbytky asf. krytu					5,000		
Součet					5,000		
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	200,000	0,00	0,00
5*40					200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					200,000		
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000	0,00	0,00
		5			5,000		
Součet					5,000		
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,000	0,00	0,00
		5			5,000		
Součet					5,000		
998 - Přesun hmot							0,00
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,305	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

41	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00
42	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	0,00	0,00
43	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	0,00
44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
45	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN2 - Příprava staveniště **0,00**

48	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

49	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
50	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
51	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost **0,00**

52	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
53	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	0,00	0,00
		6" nád rámeček povinných			6,000		
Součet					6,000		

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00