
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum: 28. 9. 2015

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Adam DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
8-2015

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 8-2015

Stavba:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum: 28. 9. 2015

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,008b-2015 101 Brod přes potok

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,008a-2015
Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú Vysočany u 

Ovesných Kladrub

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

Miroslav Adam
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Adam DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8a-2015 - Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú Vysočany u Ovesných Kladrub

28. 9. 2015

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8a-2015 - Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú Vysočany u Ovesných Kladrub

28. 9. 2015

Miroslav Adam

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

57 K 111103213 ha 0,065

0,065

0,065

11 K 111201101 m2 175,000

175,000

175,000

12 K 111201401 m2 175,000

175,000

175,000

18 K 112151118 kus 2,000

19 K 112151121 kus 2,000

20 K 112151511 kus 8,000

21 K 112201118 kus 4,000

22 K 112201120 kus 2,000

27 K 121101102 m3 68,250

23,250

45,000

68,250

26 K 121101201 m2 255,000

255,000

255,000

29 K 122201102 m3 337,500

77,500

215,000

45,000

337,500

30 K 122201109 m3 337,500

77,500

215,000

45,000

337,500

0,00

0,00

0,00

150*0,3 " lokální snace pláně

Součet

155*1*0,5 " odkopávky podél cesty

215*1 " sanace u potoka

150*0,3 " lokální snace pláně

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
0,00 0,00

155*1*0,5 " odkopávky podél cesty

215*1 " sanace u potoka

155*1*0,15" příkop

200*1,5*0,15 " odstranění ornice podél cesty

Součet

Odstranění lesní hrabanky 0,00 0,00

255

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
0,00 0,00

Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00 0,00

Odstranění pařezů D do 1,1 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00 0,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

100 m
0,00 0,00

50*3,5 " odstranění nežádoucí vegetace podle 

cesty

Součet

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 900 mm
0,00 0,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 1200 mm
0,00 0,00

Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 

výšky do 10 m
0,00 0,00

163*4*0,0001 " kosení podél cesty

Součet

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
0,00 0,00

50*3,5 " odstranění nežádoucí vegetace podle 

cesty

Součet

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
0,00 0,00

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8a-2015 - Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú Vysočany u Ovesných Kladrub

28. 9. 2015

Miroslav Adam

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kosení ve vegetačním období divokého porostu 

hustého
0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 132201202 m3 151,680

93,000

58,680

151,680

32 K 161101101 m3 557,050

557,050

557,050

33 K 162701105 m3 278,525

278,525

278,525

34 K 162701109 m3 4 177,875

4 177,875

4 177,875

23 K 162702111 m2 50,000

50,000

50,000

24 K 162702119 m2 1 000,000

1 000,000

1 000,000

35 K 171201201 m3 453,250

36 K 171201211 t 1 106,000

1 106,000

1 106,000

38 K 181151213 m2 655,000

655,000

655,000

54 K 181411123 m2 576,000

576,000

576,000

58 M 103715000 m3 28,800

28,800

28,800

55 M 005724800 kg 8,640

37 K 181951102 m2 655,000

655,000

655,000

41 K 182101101 m2 180,000

180,000

180,000

51 K 182111111 m2 180,000

180,000

180,000

40 K 182301132 m2 576,000

576,000

576,000

52 M 618940110 m2 120,600

53 M 618940150 kus 0,670

61 K IP 01 m 24,000

24,0004*6 " 4KS

576

Součet

síť kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m 0,00 0,00

provaz kokosový dvoužílový - návin 1200 m 0,00 0,00

Ocelová svodnice vč. uložení do bet. směsy 

120x120
0,00 0,00

Součet

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo 

plastovou rohoží do 1:1
0,00 0,00

45*4 

Součet

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm
0,00 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

655

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

45*4 

576

Součet

substrát pro trávníky A  VL 0,00 0,00

576*0,05

Součet

osivo směs jetelotravní 0,00 0,00

Součet

Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl 

vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl přes 

500 m2

0,00 0,00

655

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
0,00 0,00

50*20

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

553*2

278,525*15

Součet

Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 

složením do 6000 m
0,00 0,00

50

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 

6000 m ZKD 1000 m
0,00 0,00

68,25+292+93+58,8+45

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

(68,25+292+93+58,8+45)/2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

(155*1,5*0,8)/2 " odvodňovací příkop

163*0,6*0,6 " rýha pro drenáž

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24,000

    2 - Zakládání

65 K 212752212 m 163,000

163,000

163,000

42 K 215901101 m2 655,000

655,000

655,000

    4 - Vodorovné konstrukce

64 K 469521131 m2 2,000

2,000

2,000

    5 - Komunikace pozemní

47 K 564681111 m2 593,000

215,000

228,000

150,000

593,000

43 K 564851111 m2 1 310,000

1 310,000

1 310,000

50 K 569903311 m3 16,600

16,600

16,600

44 K 573111115 m2 655,000

655,000

655,000

45 K 573431115 m2 1 310,000

1 310,000

1 310,000

46 K 574381112 m2 655,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 919726126 m2 365,000

215,000

150,000

365,000

49 K 938909411 m2 655,000

655,000

655,000

    997 - Přesun sutě

25 K 997013811 t 8,000

    998 - Přesun hmot

62 K 998225111 t 50,152

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Součet

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
0,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

0,00 0,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2
0,00 0,00

215 " sanace pláně u potoka

150 " lokální sanace pláně

Součet

Čištění vozovek odkopem ručně ulehlého nánosu 

tl do 5 cm
0,00 0,00

Součet

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem ze silniční emulze v množství 2,20 

kg/m2

0,00 0,00

655*2

Součet

Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 0,00 0,00

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00 0,00

166*1*0,1

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 2,5 kg/m2
0,00 0,00

655

215 " sanace pláně u potoka

152*1,5  " obsyp příkopu

150 " lokální sanace pláně

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

655*2

Součet

655

Součet

Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 

prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm
0,00 0,00

2 "  vyústění drenáže

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125-

250 mm tl 300 mm
0,00 0,00

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

163

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

59 K 011314000 kpl 1,000

60 K 011324000 kpl 1,000

3 K 012002000 kpl 1,000

7 K 013254000 kpl 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

1 K 020001000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 kpl 1,000

8 K 034403000 kpl 1,000

9 K 034503000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

17 K 040001000 kpl 1,000

1,000

1,000

4 K 043002000 kpl 6,000

6,000

6,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 " nad rámec

Součet

0,00

0,00

0,00

Informační tabule na staveništi 0,00 0,00

Inženýrská činnost a kompletace 0,00 0,00

1 "

Součet

Zkoušky a ostatní měření 0,00 0,00

Příprava staveniště 0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00

Dopravní značení na staveništi 0,00 0,00

Archeologický průzkum 0,00 0,00

Geodetické práce 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00

Archeologický dohled 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Miroslav Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Adam DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8b-2015 - 101 Brod přes potok

28. 9. 2015

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8b-2015 - 101 Brod přes potok

28. 9. 2015

Miroslav Adam

Miroslav Adam

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vysočany u Ovesných Kladrub Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

14 K 124203101 m3 31,200

31,200

31,200

15 K 124203109 m3 31,200

31,200

31,200

2 K 125303111 m3 54,000

52,000

2,000

54,000

19 K 129203101 m3 10,000

10,000

10,000

20 K 129203109 m3 10,000

5 K 162701105 m3 93,600

62,400

31,200

93,600

6 K 162701109 m3 1 404,000

1 404,000

1 404,000

7 K 171201201 m3 62,400

8 K 171201211 t 156,000

156,000

156,000

17 K 181951102 m2 104,000

104,000

104,000

    2 - Zakládání

10 K 232312111 m3 11,520

1,280

10,240

11,520

11 K 232321121 m 8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Součet

Opracování pilot ze dřeva D nad 400 mm 0,00 0,00

(0,4*0,4*2)*4 " modřín  pro piloty

0,4*0,4*64 " modřín vodorovné kulatiny

Součet

Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 400 mm hl 

do 3 m
0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

62,4*2,5

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

13*8 " odkopávky pro sanaci potoka

31,2 " odkopávky sanace potoka

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

93,6*15

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

10 " čištění nátok a výtok potoka

Součet

Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v 

hornině tř. 3 za lepivost
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

62,4 " odkopávky

Součet

Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace 

lesnicko-technické v hornině tř. 4
0,00 0,00

13*8*0,5

0,5*0,5*2*4

Součet

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m 

hl do 2,5 m v hornině tř. 3
0,00 0,00

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v 

hornině tř. 3
0,00 0,00

13*8*0,3 " odkopávky pro sanaci potoka

Součet

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 

hornině tř. 3 za lepivost
0,00 0,00

13*8*0,3 " odkopávky pro sanaci potoka

ROZPOČET

Vedlejší polní cesta VPC 2 k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

8b-2015 - 101 Brod přes potok

28. 9. 2015

Miroslav Adam

Miroslav Adam

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K IP 01 m 64,000

64,000

64,000

21 K IP 02 kpl 1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

13 M 605121210 m3 11,200

11,200

11,200

9 K 465511427 m2 104,000

104,000

104,000

    5 - Komunikace pozemní

18 K 564861111 m2 104,000

104,000

104,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

1 K 030001000 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13*8 " pro sanaci potoka

Součet

Zařízení staveniště 0,00 0,00

0,00

0,00

11,2 " modřín

Součet

Dlažba z lomového kamene na sucho s 

vyklínováním a vyplněním spár tl 400 mm
0,00 0,00

13*8

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

Uložení vodorovné kulatiny 0,00 0,00

64 " modřín vodorovné kulatiny

Součet

Provizorní odklonění potoka 0,00 0,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 

m
0,00 0,00
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