



Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček

Olšanská 3a

130 00 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

Naše značka:
233/2000/2016

Vyřizuje/linka
Ing. Šebesta/257015724

V Praze dne
16. 12. 2016

Věc: Objednávka

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší nabídky ze dne 14.12.2016 u Vás objednáme **zajištění autorského dozoru projektanta DSP** na akci „**Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice, č. akce 999325**“ ve fázi realizace stavby.

1. **Název stavby:** „**Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice, č. akce 999325**“

2. **Číslo stavby:** 999325

3. **Objednatel:**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
zastoupená Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem
IČO: 63834197 DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a. s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
číslo účtu 50024-5157-998/6000

4. **Předmět plnění:**

Zajištění autorského dozoru (AD) projektanta DSP ve fázi realizace stavby na akci Štěrboholská spojka, PHS Dolní Počernice podle paragrafu 152, odstavec 4, zákona č.183/2006 Sb.

Zhotovitelem stavby je Společnost Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice jako sdružení firem SMP CZ, COLAS SZ a Liadur. Celkové stavební náklady jsou dle smlouvy o dílo 75,4 mil. Kč bez DPH a celková doba realizace všech 5 etap je 320 kalendářních dní. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 12/2016.

AD se touto Objednávkou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele Dílo, spočívající ve výkonu autorského dozoru stavby a to zejména v rozsahu následujících činností a prací:

- účast na přípravných jednáních před vlastním zahájením stavebních prací a předání staveniště
- účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
- dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

- d) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - e) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovací pracích;
 - f) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - g) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - h) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - i) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - j) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech min 1x týdně), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - k) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
 - l) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu;
 - m) projednání případných změn stavby v rámci vydaného stavebního povolení;
- a další činnosti v souladu s výkony autorského dozoru dle UNIKA 2016, příloha 9.

5. Doba plnění:

Zahájení činnosti: ihned po závazné objednávce

6. Místo plnění: oddělení 2700, TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 8/770, Praha 1 a PHS Dolní Počernice

7. Cena za AD celkem : 244.800,00 Kč bez DPH (DPH 21% 51.408,00 Kč, vč. DPH 296.208,00 Kč)7.1.
Cena za výkon AD bude účtována měsíčně po celou dobu realizace stavby dle počtu odpracovaných hodin s pevnou sazbou 510,-Kč/hod odsouhlasených a potvrzených investorem. Měsíční výkazy budou nedílnou součástí fakturace včetně rekapitulace již uhrazených částek. Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na celý předmět zakázky. Faktury budou proplaceny max. do výše 90% nabídkové ceny a 10% nabídkové ceny bude proplaceno po předání dokladů o kolaudaci stavby.

8. Zástupce zadavatele, kteří jsou oprávněni k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek - investiční náměstek
Ing. Stanislav Šebesta - vedoucí oddělení strategických investic
Ing. Jakub Rakovič - technik oddělení strategických investic

9. Zástupce AD, kteří jsou oprávněni k jednání:

- ve věcech smluvních a technických: Ing. Ondřej Kafka tel.: +420 605229060 /mimo této objednávky/

10. Platební podmínky:

Faktura bude vystavena na objednatele:
Hlavní město Praha

IČO 00064581


Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

zastoupené TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1


Cena za výkon AD dle čl. 4 *Předmět plnění* bude účtována měsíčně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin, odsouhlasených a potvrzených objednatelem.

Lhůta splatnosti faktur bude 21 dní od jejího doručení objednateli.

Na fakturách bude uvedeno číslo stavby a číslo objednávky.



Ing. Tomáš Slavíček, SUDOP PRAHA



Ing. Karel Rezek, investiční náměstek TSK

