



KUJCP01G7WC6

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: Č. 010/18/040/03/00

číslo smlouvy zhotovitele: 18 - 001

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650 (plátce DPH)

 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská
 hejtmanka Jihočeského kraje

 Zástupce ve věcech technických: Mgr. Andrea Tetourová
 vedoucí oddělení ODSH KÚ

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice
 Číslo účtu: 170320242/0300

2. **Zhotovitel:** Ekopontis, s. r. o.
 Cejl 511/43
 602 00 Brno

 IČ: 03866866
 DIČ: CZ 03866866

 Zástupce ve věcech smluvních: Barbora Janáčková
 jednatelka

 Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Obrdlík
 jednatel

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
 Číslo účtu: 384384877/5500

Článek II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je realizace veřejné zakázky - biologický dozor stavby
 - a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)
 - b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000
 - c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3, 040).

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je plnění funkce biologického dozoru stavby v rozsahu dle Stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí vydaného dne 13. 11. 2011 Krajským úřadem – Jihočeským kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví pod č. j. KUJCK 28293/2006, dostupného na https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUIBX0pIQzE4MV96YXZlcnlTdGFuRE9DXzEucGRm/JHC181_zaveryStan.pdf, zpřesněného v rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště chráněné druhy, u nichž dojde k zásahu do biotopu v průběhu realizace stavby, vydaného Správou Národního parku Šumava dne 12. 2. 2018, sp. zn. NPS 00686/2018

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v článku III. této smlouvy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou odměnu podle článku IV. této smlouvy.

Článek III.

Způsob a termíny plnění, způsob předání

V rámci výkonu biologického dozoru bude dodavatel zabezpečovat zejména:

- a) Sledovat dodržení podmínek a zajistit provedení opatření stanovených v rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště chráněné druhy, u nichž dojde k zásahu do biotopu v průběhu realizace stavby, vydaného Správou Národního parku Šumava dne 12. 2. 2018, sp. zn. NPS 00686/2018.
- b) Zajistit výkon biologického dozoru stavby v rozsahu dle Stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí vydaného dne 13. 11. 2011 Krajským úřadem – Jihočeským kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví pod č. j. KUJCK 28293/2006.
- c) Zajistit po domluvě s CHKO Šumava instalaci přenosných bariér k omezení rizika přímého úhynu drobných živočichů v plochách staveniště a v případě potřeby transfer ohrožených druhů. Stanovení parametrů a vlastní instalace bariér bude provedena dle zásad aktuálně platných odborných metodik po dobu realizace stavby.
- d) Vykonávat dozor v rámci kácení dřevin, stanovit priority a doporučit způsob ochrany dřevin v prostoru staveniště.
- e) Provádět průběžně po dobu stavby kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s vydanými stanovisky na ochranu životního prostředí ve věci stavby.
- f) Účastnit se na stavbě na vyzvání zadavatele v kontrolní dny stavby a mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván.

Biologický dozor bude prováděn v rozsahu **nejméně jednoho dne v týdnu v době realizace stavby, přičemž doba výstavby je stanovena na 186 kalendářních dní**. Výkon biologického dozoru bude takto realizován v průběhu trvání stavby v celkové délce **55 kalendářních dní (26 dní po dobu realizace stavby jedenkrát týdně + 29 dní dle aktuální potřeby)**. Předpoklad zahájení stavebních prací je březen 2018 – kácení stromů. Od dubna 2018 do listopadu 2018 dle klimatických podmínek bude probíhat stavba hraničního mostu na toku Pestrice. V roce 2018 dále budou probíhat v době od 15. srpna do listopadu dle klimatických podmínek vlastní stavební práce na silnici v úseku státní hranice – Přední Zvonková. V roce 2019 budou probíhat v době od 15. července do listopadu dle klimatických podmínek vlastní stavební práce na silnici na v úseku Nová Pec – Bližší Lhota. Předmětem veřejné zakázky je dále **instalace přenosných bariér v prostoru staveniště v celkové délce 1000 m k omezení přímého úhynu drobných živočichů**.

Upozornění: Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště chráněné druhy, u nichž dojde k zásahu do biotopu v průběhu realizace stavby, vydaného Správou Národního parku Šumava dne 12. 2. 2018, sp. zn. NPS 00686/2018 a Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí vydaného dne 13. 11. 2011 Krajským úřadem – Jihočeským kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví pod č. j. KUJCK 28293/2006 jsou vydány pro celou stavbu, z níž je nyní předmětem zakázky pouze část – 1. a 3. etapa + hraniční most přes Pestřicí.

Článek IV.

Odměna za plnění, platební podmínky

1. Celková cena za provedení předmětu smlouvy činí 297 000,- Kč bez DPH, z toho cena za výkon biologického dozoru činí 198. 000, --Kč (600, --Kč/330 hodin) a cena za přenosné bariéry 99. 000, -- Kč (99, --Kč/1000 bm). K ceně bude při fakturaci připočteno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s plněním předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel vystaví fakturu za provedené práce a instalaci přenosných bariér tak, že smlouvená cena za dílo bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden předmět díla, dle skutečně provedených prací
4. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty, záruky a odstoupení od smlouvy

1. Za prodlení s plněním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 , --Kč za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti podle článku IV. bodu 4. má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny objednatelem veškeré výdaje doposud vynaložené na provádění díla na základě řádného vyúčtování těchto prací, odsouhlasených objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za situace, že zhotovitel neplní řádně předmět díla, a to ani po přechozím písemném upozornění objednatele.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co k provedení díla třeba.
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

Článek VI.

Ujednání o odbornosti

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou prováděny prostřednictvím osob, odborně způsobilých podle zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb., se znalostmi biologie dotčených zvláště chráněných druhů a s praktickou zkušeností s prováděním prací v lokalitách s výskytem těchto druhů a se znalostí navrhování těchto opatření.

Článek VII. Ostatní ujednání

1. Změny zadání budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podkladové a další údaje, nezbytné k plnění předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel údaje získané od zhotovitele použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace pro registr smluv.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace pro informační systém EIA.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
2. Veškeré změny včetně doplnění podle článku VI. bodu 1. této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Českých Budějovicích dne - 9. 05. 2018

V Brně dne 9. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Barbora Janáčková
jednatel Ekopontis, s.r.o.