

SMLOUVA O DÍLO

č. 17065/SOD2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Domov Duha, příspěvková organizace**

Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41

Zastoupený:

Mgr. Danou Jančálkovou, ředitelkou

Oprávněn jednat ve věcech
smluvních:

Mgr. Dana Jančálková

Oprávněn jednat ve věcech
ostatních, týkajících se stavby:

Marek Nižnanský

Technický dozor na stavbě

a ve věcech realizace oprávněn jednat: Marek Nižnanský

Bankovní spojení:

IČ: 48804886, DIČ: CZ48804886

1.2 Zhotovitel:**NOSTA, s. r. o.**

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený:

Ing. Roman Chromek - jednatel

Oprávněn jednat ve věcech
smluvních:

Ing. Roman Chromek - jednatel

Oprávněn jednat ve věcech
ostatních, týkajících se stavby:

Ing. Lukáš Axman

Bankovní spojení:

IČ: 47671416, DIČ: CZ47671416

TEL: , email:

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Dodávka a montáž nůžkové plošiny“.

2.2 Předmět smlouvy je specifikován nabídkovým rozpočtem ze dne 19. 4. 2018, který je přílohou smlouvy.

3 CENA DÍLA

3.1

CENA DÍLA (Kč)	Sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Cena
Stavební a montážní práce	15%	139 450,00	20 917,50	160 367,50
CENA DÍLA CELKEM (Kč)		139 450,00	20 917,50	160 367,50

3.2 Cena je určena rozpočtem (výhrada úplnosti) a její změny mohou být učiněny pouze v souladu s ustanovením § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Překročení smluvené ceny je možné pouze dojde-li k celostátní úpravě cenových nebo daňových předpisů nebo v případě písemného požadavku objednatele na provedení prací navíc.

4 TERMÍNY

4.1 Zahájení prací: 23.04.2018

4.2 Ukončení díla: 30.06.2018

4.3 Objednatel odpovídá za splnění podmínek k zahájení realizace díla vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

4.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY, ZÁRUKA

5.1 Fakturace provedených prací bude probíhat 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci, který je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.2 Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu ukončení díla a úhradu zvýšených nákladů, dojde-li k prodlení s plněním jeho závazků obsažených v této smlouvě nebo k přerušení prací z důvodů na straně objednatele.

5.3 Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením zálohy či faktury ve lhůtách dle odst. 5.1 a 5.2.

5.4 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s ukončením díla podle smlouvy, zaviněného zhotovitelem.

5.5 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 36 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění. Výrobky, které budou zabudovány a budou na ně předány záruční listy výrobců, budou mít záruční dobu v délce, jakou poskytuje výrobce těchto výrobků.

5.6 Délka promlčení lhůty pohledávkových vztahů dle této smlouvy činí pět let.

5.7 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. I. této smlouvy.

5.8 Objednatel prohlašuje, že dílo splňuje ke dni zahájení prací podmínky uvedené v ust. § 48 popř. 48a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a je proto z daňového hlediska posuzováno jako bytová výstavba popř. sociální bydlení. Bude-li kdykoliv zjištěno, že toto prohlášení objednatele není pravdivé, a správce daně doměří v této souvislosti zhotoviteli daň, zavazuje se objednatel zhotoviteli doměřenou daň v plné výši uhradit, a to včetně jejího příslušenství.

5.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: rozpočet díla, protokol o předání a převzetí staveniště, protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že se s obsahem této smlouvy v celém rozsahu seznámily a že s ním souhlasí.

V Novém Jičíně dne 23.04.2018

Za zhotovitele:

Ing. Roman Chromek
jednatel společnosti

V Novém Jičíně dne 23.04.2018

Za objednatele:

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka