

# SMLOUVA O DÍLO

## „Oprava havarijního stavu střechy provozní budovy okrasných školek“ VZ-271/2018

název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,  
Děčín – Libverda, příspěvková organizace  
IČ: 47274654  
sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název: Radek Zralý  
IČ: 67225918  
sídlo: Veselé 53, 405 02 Děčín  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

### I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek uvedených v nabídce č.: 2018-5, kterou doručil v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, cenová nabídka je přílohou č. 1 této Smlouvy. A objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

### II. Cena Díla a způsob úhrady

Celková cena díla bude činit částku ve výši 316 202,- Kč (slovy třistašestnácttisícdvěštdvakorunčeských) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 78-5221850247 vedený u KB při předání a převzetí Díla.

### III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 29. 6. 2018

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

**V.**  
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na email: xxx.

V Děčíně dne 16. 4. 2018

V Děčíně dne 16. 4. 2018

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

Přílohy:

č. 1) Cenová nabídka

Dodavatel:

**KLEMPÍŘSTVÍ**  
**Radek Zralý**  
**Veselé 53**  
**407 42 Markvartice**

Telefon: xxx

IČ: 67225918  
 DIČ: CZ7401282405

Odběratel:

**SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín –**  
**Libverda, p. o.**  
**Českolipská 123**  
**405 02 Děčín**

IČ: 47274654

Nabídka č.: 2018-5

Datum vystavení: 30. 3. 2018

název položky	množství	j. cena	cena	% DPH	DPH	Kč celkem
---------------	----------	---------	------	-------	-----	-----------

Materiál:

FILTEK						31 971,20
DEKPLAN 76 kotvený						102 494,72
VIPLANYL závětrná lišta						12 583,77
VIPLANYL okapnice						33 656,00
VIPLANYK vnitřní koutová lišta						10 868,99
Podložka izovační oblá PIO A 40/80						3 967,20
Šroub EDS-H						3 840,00
Práce						116 820,00

Cena bez DPH 261 324 Kč

DPH 21% 54 878 Kč

Součet položek	316201,88
Zaokrouhlení	0,12
<b>CELKEM</b>	<b>316202,00</b>

Vystavil: Radek Zralý  
 Telefon: xxx

Podpis:

Razítko: