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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle par.2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“)
1. Smluvní strany
Objednatel :
MMN, a.s. 

Metyšova 465, 514 15 Jilemnice
IČ: 054 21 888,  DIČ: CZ 054 21 888
zastoupená: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předsedou představenstva   a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – místopředsedkyní představenstva

Zhotovitel :
Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183 

460 01 Liberec 

IČ: 228 01 936,   DIČ: CZ 228 01 936 

zastoupená jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v čl.2 smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Předmět díla
Předmětem díla je provedení následujících projekčních a inženýrských činností a činností energetického specialisty pro areály MMN, a.s. v Jilemnici a v Semilech.
2.1. Provedení  energetického auditu Areálu MMN, a.s. v Jilemnici dle aktuálně platné legislativy, tj. dle zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován zákonem číslo 225/2017 Sb., platné od 01. 01. 2018) a dle vyhlášky číslo 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován vyhláškou číslo 309/2016 Sb., platné od 11. 10. 2016). 

Potřeba provedení díla je dána povinností velkého podniku (zejména nad 250 zaměstnanců) a povinnost z hlediska celkové spotřeby energie pořizovat energetický audit jednou za 4 roky.

Podkladem pro vypracování energetického auditu jsou:

- Energetický audit Areálu  Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, vypracovala Design 4 – projekty staveb, s.r.o. dne 17.6.2013 (zateplení obálek objektů Hlavní budova, Komplement, Rentgen, Dárci krve, Ubytovna, Poliklinika, Rehabilitace a bývalá RZS, Stravovací zařízení, výměna termostatických hlavic v budovách Rentgen a Komplement, rekonstrukce zdrojů tepla, instalace solárních panelů pro 6 objektů).

- Podklady, které budou poskytnuty objednatelem v průběhu zpracování díla
- Šetření a průzkumy provedené zhotovitelem v průběhu zpracování díla 
Skutečně stanovená  a vyhodnocená opatření ke snížení energetické náročnosti budou určena  na základě průzkumu a doporučení zhotovitele a odsouhlasena objednatelem.

2.2.  Provedení  energetického auditu Areálu  MMN, a.s. v Semilech dle aktuálně platné legislativy, tj. dle zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován zákonem číslo 225/2017 Sb., platné od 01. 01. 2018) a dle vyhlášky číslo 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován vyhláškou číslo 309/2016 Sb., platné od 11. 10. 2016). 

Potřeba provedení díla je dána povinností velkého podniku (zejména nad 250 zaměstnanců) a povinnost z hlediska celkové spotřeby energie pořizovat energetický audit jednou za 4 roky.

Podkladem pro vypracování energetického auditu jsou:

- Podklady, které budou poskytnuty objednatelem v průběhu zpracování díla

- Šetření a průzkumy provedené zhotovitelem v průběhu zpracování díla 
Skutečně stanovená  a vyhodnocená opatření ke snížení energetické náročnosti budou určena  na základě průzkumu a doporučení zhotovitele a odsouhlasena objednatelem.

2.3.  Provedení kontroly kotlů a klimatizačních systémů Areálu MMN, a.s. v  Semilech dle zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován zákonem číslo 225/2017 Sb., platné od 01. 01. 2018), dle vyhlášky číslo 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (naposledy novelizován vyhláškou číslo 309/2016 Sb., platné od 11. 10. 2016), dle vyhlášky číslo 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky číslo 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.
Potřeba provedení díla je dána povinností provádět kontroly kotlů o jmenovitém tepelném výkonu nad 20 kW a klimatizačních systémů o jmenovitém chladícím výkonu nad 12 kW jednou za 10 let.

Podkladem pro vypracování energetického auditu jsou:
- Následující seznam zařízení:

2x - Teplovodní kotel VIESSMANN - VITOPLEX 100 SX1 o výkonu 1120 kW

2x Klimatizační jednotka CLIREF - DPLCA 24 výkonu 83,7 kW

1x Klimatizační jednotka BLUE_BOX - BETAKE 182 o výkonu 39,9 kW

3x Klimatizační jednotka AIR BLUE - AIR LE 41 o výkonu 12,6 kW

- Podklady, které budou poskytnuty objednatelem v průběhu zpracování díla

- Šetření a průzkumy provedené zhotovitelem v průběhu zpracování díla 

3. Cena za dílo
Cena za dílo byla stanovena jako pevná a činí: 

Cena za předmět díla dle odst. 2.1. této smlouvy bez DPH


 227.500,- Kč
DPH 21 %








   47.775,- Kč

Cena za
předmět díla dle odst. 2.1. této smlouvy včetně DPH

               275.275,- Kč
Cena za předmět díla dle odst. 2.2. této smlouvy bez DPH


 454.400,- Kč
DPH 21 %








   95.424,- Kč

Cena za
předmět díla dle odst. 2.2. této smlouvy včetně DPH

               549.824,- Kč


Cena za předmět díla dle odst. 2.3. této smlouvy bez DPH


   30.900,- Kč
DPH 21 %








     6.489,- Kč

Cena za
předmět díla dle odst. 2.3. této smlouvy včetně DPH

                 37.389,- Kč

4. Termín plnění díla
Dle odst. 2.1.  této smlouvy


do 4 kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy
Dle odst. 2.2.  této smlouvy


do 5 kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy

Dle odst. 2.3.  této smlouvy


do 5 kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy
5. Způsob platby
Ceny za příslušnou část díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání příslušné části díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 21 dní.
6. Sankce
Pro případ prodlení zhotovitele s předáním části díla v termínu dle čl. 3 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý kalendářní den prodlení z ceny příslušné části díla. V případě prodlení zaplacení ceny za dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady ceny za příslušnou část díla.
7. Odpovědnost za vady, záruka
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět je zhotovený podle této smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání zodpovídá pouze tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

Pro případ vady dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatelem.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, pokud vycházel z nesprávných podkladů předaných objednatelem, nebo došlo ke změně zásadních skutečností bez odsouhlasení zhotovitelem.

8. Všeobecná dojednání
Datem předání díla se rozumí datum osobního předání objednateli, nebo datum podání díla zhotovitelem k přepravě poštovnímu úřadu.

Dílo v částech dle odst. 2.1. , 2.2. a 2.3. této smlouvy bude objednateli předáno vždy ve třech vyhotoveních papírově a jednou elektronicky ve formátu .pdf.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
V Jilemnici, dne

 




V Turnově, dne 
Objednatel:






 Zhotovitel:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – předseda představenstva   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel
…………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxx – místopředsedkyně představenstva

