

**Městská část Praha 12**IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151**Úřad městské části**
Písková 830/25
143 12 Praha 412**OBJEDNÁVKA****č. 17-2018-0034**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
fax:**Dodavatel**

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Banka:
Č. účtu: /ORJ: 0017
ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2016/434 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 2017-2018" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const s.r.o., která se následně přejmenovala na Bau-Const – sociální podnik s.r.o., dne 03.01.2017 opravy komunikací a příslušenství v ulicích Převoznická, Nad Vinicí a Písková dle tabulky "2018 04.3 PŘEVOZNICKÁ, NAD VINICÍ, PÍSKOVÁ" - přílohy č.1 výzvy č.j. P12 17784/2018 ODO ze dne 23.04.2018.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 26.04.2018 (příloha č. 1) a tabulka „2018 04.3 PŘEVOZNICKÁ, NAD VINICÍ, PÍSKOVÁ“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 31.05.2018.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	278309.68 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-100-007-16 ze dne 12.12.2016.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Schválil:

Podpis:

Datum: 30.04.2018 00:00:00



vedoucí odboru dopravy



Vystavil: referent dopravy

Akceptace objednávky:

Odsouhlasil:



radní

**Bau-Const s. r. o.**

Sociální podnik

Pobřežní
Přev. 249/46
18600 Praha 8
IČ: 49241869OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME A SOUHLASÍME
S JEJÍM ZVEŘEJNĚNÍM

Cenová nabídka

Havárka Výzva2018 05 Oprava chodníku v ul. Převoznická, Písková a Nad Vinicí P 12

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	135,00	90,00	12 150,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	135,00	180,00	24 300,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	135,00	90,00	12 150,00
bourání stávajících betonových obrub	m	96,00	120,00	11 520,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklátem	m2	135,00	145,00	19 575,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	140,00	100,00	14 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	135,00	25,00	3 375,00
betonová dlažba 300x300 mm vč. Pískového lože	m2	40,00	680,00	27 200,00
podkladní vrstva vrstva betonová tl. 150 mm	m2	143,00	180,00	25 740,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	135,00	245,00	33 075,00
usazení a kotvení nových betonových obrub vč. obruby	m	108,50	390,00	42 315,00
zámková dlažba reliéfní tl. 8 cm vč. pokládky a pískového lože	m2	6,40	720,00	4 608,00
CELKEM				230 008,00
CELKEM VČ. DPH			21,00%	48 301,68
			Celkem	278 309,68

Bau - Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8

IČ: 49241869

26.04.2018

Vypracoval:



Bau - Const s. r. o.

Sociální podnik

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Podlepisová linka: Píckova 430/41, 190 00 Praha 9

IC: 49241869

DIČ: CZ49241869

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2018-0034 ze dne 30.04.2018 - cenová nabídka

2018 04.3 - PŘEVOZNICKÁ, NAD VINICÍ, PÍSKOVÁ

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	PŘEVOZNICKÁ dle situačního náčrtku	Vyrovnání a doplnění betonové dlažby, výměna 3ks betonových obrub, vyplnění žlabu	Foto 6x	48 m ²
1	NAD VINICÍ dle situačního náčrtku	Navýšení podezdívky plotu	Foto 3x	12,5 m
1	PÍSKOVÁ dle situačního náčrtku	Výměna betonové obruby se sníženou úpravou v prostorech vjezdů na pozemky, částečná oprava chodníku	Foto 8x	135 m ² 93 m