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SMLOUVA O DÍLO č. 20160901 

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, uzavřely tyto smluvní strany: 

 

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
Se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001 
Zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

 
2. ELMO a.s. 
Se sídlem: Příluky 386, 760 01  Zlín 
IČ: 15528588, DIČ: CZ15528588 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 204027264/0300                 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6128 
Zastoupena Pavlem Stárkem, prokuristou 
 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

 

t a k t o : 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy. 

 
 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:  
Přípojka a přeložka nn RS plynu RWE na parc. č. 677 

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 13. 9. 2016. Položkový rozpočet s cenovou nabídkou je 
jako nedílná součást této smlouvy její přílohou č. 1.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy o dílo bude dodržovat zadávací 
podmínky veřejné zakázky a obsah své nabídky, kterou do veřejné zakázky předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Cílem přeložky je přepojení elektrického vedení RWE, které je součástí plynárenského zařízení 
RWE z trafostanice v areálu ZOO na smyčkovací skříň SS300 mimo areál ZOO v souladu 
s projektovou dokumentací z července 2016. 

4. Přípojka a přeložka nn RS plynu RWE na parc. č. 677 (dále jen přeložka) se týká: 
a) Provedení přeložky plynárenského zařízení  - přípojka elektrické energie – kabel nn pro 

VTL RS Lešná (dále jen PZ), které je v majetku vlastníka a provozovatele plynárenského 
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zařízení – GasNet, s.r.o. IČ: 27295567, který je zastoupen GridServices, s.r.o., IČ: 
27935311. Investorem je objednatel. 

b) Uložení kabelů objednatele, který bude jejich vlastníkem. 
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, a to zejména i: 

A. kompletační a koordinační činnost 
B. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby 
C. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 
D. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
E. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a 
prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

F. zajistit v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
G. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 
H. oplocení staveniště tak, aby bylo zabezpečeno proti vniknutí třetích osob, zajištění 

dopravního značení 
I. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

zeleň, příkopy, propustky) 
J. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
K. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
L. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
M. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona          

č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucího  
N. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení 

O. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

P. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

Q. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
R. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu 
zadavateli při předání a převzetí díla    

S. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 
T. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
U. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

V. předání záručních listů v českém jazyce 
W. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
X. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v době uvedené v Čl. III odst. 1 
této smlouvy. 
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7. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich 
připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude 
udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy 
zejména zákonem č 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude 
využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

8. Objednatel při podpisu smlouvy seznámil zhotovitele s projektovou dokumentací schválenou 
vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ. 

9. Místem plnění je Kostelec u Zlína, Štípa – v obci podél místní komunikace v zeleném pásu a 
v chodníku. Nové elektrické vedení bude vedeno po obecních a soukromých parcelách. 

 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel při podpisu smlouvy seznámil zhotovitele s projektovou dokumentací schválenou 
vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ. 

2. Zhotovitel přeložky se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásí 
termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanovení zaměstnance vlastníka 
PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ nejpozději pět pracovních 
dnů předem oznámí vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem 
vlastníka PZ k PD. 

3. Zhotovitel při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka 
PZ k PD přeložky PZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky 
budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

4. Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou 
péčí. 

5. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní 
činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu 
realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických 
pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do 
stavebního deníku přeložky PZ. 

6. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a 
její protokolární předání vlastníkovi PZ. 

7. Objednatel zajistí komunikaci a plnění závazků vůči vlastníkovi PZ týkající se povinností 
stavebníka uvedených ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy 4000202691. 

 

Článek IV. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel přeložky poskytuje záruku za jakost přeložky týkající se provedených prací záruční 

dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky vlastníkem dané části 
přeložky. Na materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. 

2. Zhotovitel přeložky prohlašuje, že právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za 
jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky z objednatele na vlastníka 
příslušné části přeložky. 

3. V případě výskytu vady přeložky PZ či jiné části přeložky je vlastník PZ či jiné části přeložky 
povinen to písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ a objednateli (stavebníkovi). Jakmile 
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vlastník odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Oznámení o vadě zašle vlastník na adresu zhotovitele přeložky a objednatele (stavebníka). 
Zhotovitel přeložky odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud 
se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem jinak. Zhotovitel přeložky je povinen 
písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi. 

 
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené 

nikoli Zhotovitelem nebo neodborným zacházením. 
 
Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel 
vznik vady Díla písemně oznámí. V případě vady Díla, která by znemožňovala užívání Díla nebo 
by užívání Díla významným způsobem omezovala, je Zhotovitel povinen ve lhůtě tří pracovních 
dnů provést alespoň takové opatření, aby bylo Dílo do doby odstranění vady uživatelné. Lhůta 
uvedená v tomto odstavci počíná běžet dnem doručení oznámení vady Zhotoviteli, přičemž 
oznámení zaslané e-mailem se považuje za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové 
zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 
 
Jestliže je Zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může Objednatel takovou 
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, i když takové právo z odpovědnosti za 
vady předtím neuplatnil, a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náklady, které k tomu 
Objednatel účelně vynaložil. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká jeho 
odpovědnost za vady ani se neomezuje rozsah škody, ani nárok Objednatele na smluvní 
pokuty. V případech, kdy si Objednatel dá oprávněně odstranit vady třetí osobou k tíži 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelem prokazatelně vynaložené náklady 
odstranění vady do 14 dnů od doručení faktury Objednatele. Ustanovení § 1925 Občanského 
zákoníku se nepoužije 
 
V rámci záruční lhůty je objednatel povinen jakoukoli opravu, údržbu, či zajištění provozu na 
předmětu smlouvy, dle čl. II této smlouvy, řešit po dohodě přednostně se zhotovitelem. V 
případě, že tak neučiní, vystavuje se riziku výpovědi ze smlouvy a ukončení záručních lhůt. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího protokolárního 

předání a převzetí. 
 

 
 

Článek V. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla převzetím staveniště dne 7. 11. 2016 a dílo dokončí a 
objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 12. 2016.  

2. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a 
navazujících stavebních prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem. 

3. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Petr Polák - tel. 577 577 109, mobil 604 220 292, 
e-mail: polak@zoozlin.eu. 

4. Osoba oprávněná výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
práce Ing. Josef Lysoněk, JL 5 spol. s r.o. IČ 28273176, mobil 773 215 555. 
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Článek VI. 
Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu díla ve výši 254 476,25,- Kč 
bez DPH (dále jen „Cena díla“). DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli ve výši dle platných právních 
předpisů. 

2. Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta na základě Cenové nabídky výpočtem dle 
položkového rozpočtu vycházejícího z Projektové dokumentace předložené Objednatelem a 
dle rozsahu Objednatelem požadovaného. Cenová nabídka je Přílohou č.3 této smlouvy. V 
případě, že bude Zhotovitel provádět vícepráce či nebude provádět všechny páce na Díle (tzv. 
méněpráce) např. z důvodu předčasného ukončení prací, dohodnou se strany i na ceně 
takovýchto prací. V případě, že se strany na ceně takovýchto prací nedohodnou, bude cena 
určena dle skutečně provedených prací (či neprovedených prací) a vypočtena dle cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud cena takovýchto prací nebude uvedena v 
položkovém rozpočtu, určí se cena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha popř. dle ceníku 
Zhotovitele, nebude-li konkrétní dodávka obsažena v ceníku URS Praha. 

3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěnou dostatečnou finanční hotovost pro úhradu Ceny díla v 
plné výši a že úhrada Ceny díla není závislá a plnění třetí osoby. Objednatel si je vědom toho, 
že v opačném případě by Zhotovitel neměl zájem tuto smlouvu uzavřít. 

4. Cena díla, resp. její části, bude Objednatel hradit Zhotoviteli na základě daňových dokladů – 
faktur (dále jen faktura) Zhotovitele vystavovaných se splatností 30 dnů ode dne vystavení 
faktury. Zhotovitel bude práce na Díle Objednateli fakturovat průběžně každý měsíc.  

5. V případě, že bude Objednatel v prodlení s placením Ceny díla či její části, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit práce na Díle a také vyúčtovat a žádat úhradu doposud provedené části Díla 
bez ohledu na výše dohodnutý rozpis fakturace. 

6. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla včetně Zálohy uhradí Objednatel 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
Článek VII. 

Smluvní pokuty a sankce 

1. Smluvní pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto: 

• při prodlení zhotovitele se zahájením díla  - 1 000,- Kč/ den, 

• při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla jako celku 1 000,-Kč/den, 

• při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na 
staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, 
bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takto zjištěný případ 

• při prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu – 1 000,- Kč/den 

• při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý takto zjištěný případ (např. nenošení výstražné vesty, či přilby) 

• za prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat 0,02 % z 
dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.  

2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost škůdce za 
způsobenou škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel 
započítat i na nedoplatek ceny dle čl. VI Smlouvy. 

 
Článek VIII. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se podrobně seznámil se VSOP a zavazuje se, že 
jejich ustanovení bude v plném rozsahu respektovat. 
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2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
příp. subdodavatelů. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede Objednatel. O uveřejnění smlouvy bude Objednatel Zhotovitele bezodkladně 
informovat emailem. 

4. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí 
být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s nabídkovou cenou 
 

6. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců 
smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor 
příslušnému českému soudu. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, v pozdějším znění a  ustanoveními předpisů souvisících, 
platných na území ČR.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích o stejné právní síle, z nichž objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její 
přílohy. 

9. Smlouva je závazná a účinná pro obě smluvní strany dnem jejího oboustranného podpisu. 
Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne  

 
za objednatele:        za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………….     ……………………………………….. 
Ing. Roman Horský, ředitel     Pavel Stárek, prokurista 
      
 


