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SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-046

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1- Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694

Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno ,
- ve věcech technických :

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel4* na straně jedné

2o Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
ID:201959: ze dne 10.12.2009
Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Bytem:
IČ: 710 02 251
BIČ: CZ8210195246
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:Martin Kott,
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava oken, sociálního zařízení a maleb na b.č.8 ve prospěch 143.záspr 
Lipník nad Bečvou v areálu kasáren Bystrovany Olomouc44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav oken, sociálního zařízení a maleb na b.č.8 ve prospěch 
143.záspr Lipník nad Bečvou v areálu kasáren Bystrovany Olomouc s cílem zajištění bezpečného 
provozu budov.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
oken, sociálního zařízení a maleb na b.č.8 ve prospěch 143.záspr Lipník nad Bečvou v areálu 
kasáren Bystrovany Olomouc44, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

vpx. Popis práce MJ množ.
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1
Demontáž stávajících památečrhch tabulí s přesunem do 20m včetně 
zpětné montáže

ks 2

2
Přikrytí všech podlah ( 1300 m2) a předmětů pevně spojených s 
budovou ve všech místnostech dotčených opravou (např. vlnitou 
lepenkou,nebo mikrotenovou fólií).Oblepení tesá páskou

soub. 1

OPRAVA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ
3 Demontáž stávajících začišťovacích okenních a dveřních lišt bm 860

4 Demontáž stávajících křídel a dřevěného okenního rámu o rozměru
1300 x 2500 mm ,včetně vnitřního parapetu

ks 46

5 Demontáž stávajících křídel a ocelového okenního rámu o rozměru
1300 x 2500 mm ,včetně vnitřního parapetu ks 4

6

Dodávka a montáž nového pvc okna o rozměru 1300 x 2500 mm. Okno 
trojkřídlé (1 x otvíravě sklopné, 1 x otvíravé štulpové, 1 x sklopné s 
příčkou) barva bílá, výplň dvojsklo p,=1,1.Vnitřní parapet plastový.
Barva rámů oboustranně bílá

ks 41

7

Dodávka a montáž nového plastového okna o rozměru 1300 x 2500 
mm. Okno trojkřídlé ( 1 x otvíravě sklopné, 1 x otvíravé štulpové 1 x 
sklopné ) výplň dvojsklo p= 1,1. Vnitřní parapet plastový.Barva rámů 
oboustranně bílá

ks 9

8
Demontáž hliníkových plechů.Spoje nýtované po 600 mm.Plech 1 
mm.Obložení vnitřních špalet a podhledů.Včetně zpětné montáže.Okna 
2500 x 1300 mm / 6 ks

bm 37,8

9
Demontáž stávající fixní výplně a dřevěného okenního rámu o rozměru 
1000x1500 mm.

ks 5

10
Dodávka a montáž nového pvc okna o rozměru 1000 x 1500 mm.Vyplň 
dvojsklo p=l,l fixní.montáž bez podkladního profilu.Výška spodní 
hrany okna od podlahy = 2,2m

ks 5

2/28



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-046

11 Demontáž stávajícího křídla a okenního rámu o rozměru 1200 x 600 mm 
včetně vnitřního a venkovního parapetu ks 3

12
Dodávka a montáž PVC okna o rozměru 1200 x 600 mm.Okno
jednokřídlé sklopné. Barva rámů bílá,výplň dvojsklo p= 1,1.Parapet 
vnitřní plastový.

ks 2

13
Dodávka a montáž PVC okna o rozměru 1200 x 600 mm.Okno
dvoukřídlé sklopné s rozšiřovacím profilem 150 mm. Barva rámů 
bílá,výplň dvojsklo p=l,l.Parapet vnitřní plastový.

ks 1

14 Demontáž stávajících křídel a dřevěného rámu okenní sestavy o rozměru
1300 x 4220 mm, demontáž vnitřního parapetu. ks 3

15

Dodávka a montáž nové PVC okenní sestavy o rozměru 1300 x 4220
mm. Rozšiřovací profil ( 250 x 1300 mm) ve spoji .Křídla : 1 x fixní, 1 
x sklopné s příčkou, 2x otvíravé-sklopné.Výplň dvojsklo p=l,l. Vnitřní 
parapet plastový. Barva rámů oboustranně bílá.

ks 3

16 Demontáž stávajících křídel a dřevěného okenního rámu o rozměru
1650 x 850 mm ,včetně vnitřního parapetu ks 2

17
Dodávka a montáž nového plastového okna o rozměru 1650 x 850 mm.
Okno jednokřídlé sklopné.Výplň dvojsklo p=l,l Vnitřní parapet 
plastový. Barva rámů oboustranně bílá.

ks 2

18
Dodávka a montáž FeZn předplechů ohýbaných tl. 1 mm, 10/50/30 mm-
olištování připojovací spáry ve styku venkovního parapetu a 
podkladního profilu okna včetně podsilikonování.

bm 80

19 Demontáž stávajících pákových ovladačů ks 55

20
Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční pákou na rámu okna.2 x
nůžky,vedení tyčové s AI krycím profilem.Výška okna 2500 mm,výška 
parapetu 850 mm.

ks 50

21
Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční pákou na stěně.Vedení
tyčové s AI krycím profilem + flexibilní ( dl.<l 500 mm ) přes parapet. 
Výška okna 4300 mm.Ruční páka 1400 mm pod hranou parapetu

ks 3

22
Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční pákou na stěně.Vedení
tyčové s AI krycím profilem + flexibilní ( dl.<1500 mm ) přes parapet. 
Výška okna 850 mm.Ruční páka 1000 mm pod hranou parapetu

ks 2

23 Demontáž stávajících žaluzií ks 171

24 Dodávka a montáž vnitřních žaluzií (lišta + ovládací prvky bílé,lamely 
šedé) ks 114

25 Dodávka a montáž vnitřních žaluzií(lišta + ovládací prvky bílé,lamely
šedé) - atyp prodloužený řetízek o 2800 mm. ks 57

26 Demontáž stávajících křídel a dřevěného dveřního rámu o rozměru 1500
x 3300 mm s fixním světlíkem. ks 3

27

Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří o rozměru 1500 x 3300
mm. Dveře dvoukřídlé s fixním světlíkem.Výplň dveřních křídel 
prefabrikovaná, světlík dvojsklo p= 1,1.1 x panikové kování, 1 x 
samozavírač. 2 x koule/klika,, 1 x klika/klika.štítky hliníkové, bílé. 
Cilindrická vložka tř.3.Křídla opatřena očkem a miskou pro pečeť.

ks 3

28 Dodávka a montáž začišťovacích dilatačních lišt na okna a dveře
(tl.6mm) bm 380

29 Dodávka a montáž začišťovacích dilatačních lišt na okna a dveře (tl.
6mm s výztužnou tkaninou) bm 480
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30
Oškrabání maleb,penetrace,zednické začištění všech vyměněných 
otvorových výplní z interiéru, včetně podbetonování parapetů a prahů ( 
hloubka špalet a podhledů z int. = 350 mm.)

bm 495

31
Zednické začištění všech vyměněných otvorových výplní z exteriéru, 
včetně podbetonování parapetů a prahů ( hloubka špalet a podhledů z 
ext. = 200mm).

bm 595

OPRAVA RAMPY

32 Bourám ŽB stropů deskových tl přes 80 mm ( stropní deska tl.100 mm,
47x2,0x0,10) m3 9,8

33
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 průvlaky (47 
x 0,20 x 0,20 x 2

m3 3,8

34 Bourání pilířů ze ŽB 0,265 x 0,265 x 0,60 x 36 m3 1,6
35 Řezání ŽB pilířů 0,265 x 0,265 x 36 m2 3
36 Demontáž podlah plech rl.3 mm m2 40,3

37

Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3. "STÁVAJÍCÍ
SCHODY NAD TERÉNEM - boční"l,75 x 2,20 x 0,18 (1,40 x 2,20 x 
0,18 ; 1,05 x 2,20 x 0,18; 0,70 x 2,20 x 0,18; 2,20 x 0,35 x 0,18 ). 
"schodiště prostřední" 1,25 x 1,40 x 0,90; (1,40 x 1,15 x 0,18; 0,86 x 1,40 
x 0,18; 0,57 x 1,40 x 0,18; 0,29 x 1,40 x 0,18

m3 4,4

38 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev z betonu 47+2,0 x 2 m 51

39 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 250 kg ("stáv.žebřík"45 x 2 ) kg 90

40 Demontáž trubkového zábradlí m 55

41 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ("pro 
boční schodiště"1,75 x 2,20 x 1,20 "střední schodiště"2,40 x 1,40 x 1,20) m3 8,652

42 Hloubení základových patek v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (0,4 x 0,4 
x 1,2-18 ks) m3 3,456

43 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,11

44 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až
4 vč. Uložení na skládku m3 12,11

45 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,11

46 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním v jámě ("pro boční 
schodiště"1,75 x 2,20 "střední schodiště"2,40 x 1,40 ) m2 25

47
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm ("pro boční schodiště" 1,75 x 2,20 x 0,20 "střední 
schodiště" 2,40 x 1,40 x 0,20 "základové patky 0,4 x 0,4 x 0,2 x 18)

m3 2,018

48
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
"pro boční schodiště" 1,75 x 2,20 x 1,20 "střední schodiště" 2,40 x 1,40 x 
1,20 "sloupy 0,4 x 0,4 x 1,2 x 18 ks)

m3 12,11

49 Zřízení bednění stěn základových patek ("pro boční schodiště" (1,75 x 
2+2 x 2,20) x 0,40 "střední schodiště"(2,40 x 2+2 x 1,40) x 0,40 m2 6,2

50 Odstranění bednění stěn základových patek m2 6,2

51 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 ® "konstrukční 
výztuž"12,108x 0,060 t 0,727

52 Dodávka a montáž Sloupu nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 
bez výztuže sloupy(0,30 x 0,20) x 0,65 x 36 ks m3 1,404

53 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m sloupy(0,30 x 2+0,20 
x 2) x 0,65 x 36 ks m2 24
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54 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 24
55 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (0,00716 x 36) kg 258
56 Stropy deskové a trámové ze ŽB tř. C 30/37 pohledový beton (deska47

x 2,0 x 0,15 trámy 47,00 x 0,20 x 0,20 x 2 m3 18

57 Zřízení bednění stropů trámových (47,00+2 x 0,15) x (0,35+2,0+0,20 x 
2+0,10) 0,20x0,20x4 m2 135

58 Odstranění bednění stropů trámových m2 135
59 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 94

60 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
(47,00 x 2,0) m2 94

61 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 1,272-0,362 t 0,91
62 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 6 x 150 x 150 mm kg 362
63 D + M Protiskluzová stěrka hydroizolační m2 95,8

64 D + M Protiskluzová stěrka hydroizolační schod.stupňů (2,20 x 0,30) x
5 (2,20x0,18) x 6 1,40x0,29x5 1,40x0,18x4 m2 8,7

65 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 94

66

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37- pohledový beton.
"NOVÉ SCHODY NAD TERÉNEM - BOČNÍ"l,75 x 2,20 x 0,18 (1,40 
x 2,20 x 0,18; 1,05 x 2,20 x 0,18; 0,70 x 2,20 x 0,18; 2,20 x 0,35 x 0,18. 
"SCHODIŠTĚ PROSTŘEDNÍ"!,25 x 1,40 x 0,90 (1,40 x 1,15 x 0,18; 
0,86 x 1,40 x 0,18; 0,57 x 1,40 x 0,18; 0,29 x 1,40 x 0,18

m3 4,4

67 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 ( 
4,378x0,16) t 0,7

68

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m . "BOČNÍ
SCHODIŠTĚ (2,20 x 2+1,75 x 2) x 0,18 (1,40 x 2+2,20 x 2) x 0,18;
(1,05 x 2+2,20 x 2) x 0,18; (0,70 x 2+2,20 x 2) x 0,18; (0,35 x 2+2,20 x
2) x 0,18. "SCHODIŠTĚ PROSTŘEDNÍ" (1,40+1,25 x 2) x 0,90 ((1,15 
x 2 + 1,40) X 0,18; (0,86 x 2+1,40) x 0,18; (0,57 x 2+1,40) x 0,18; (0,28 
x 2 + 1,40) x 0,18

m2 11,4

69 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 11,4

70
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových
nebo železobetonových (pod rampou 47 x 0,90 sokl rampy47 x 0,20 
monol.schody2,20 x 0,80+l,75x 0,90 x 0,5 x 2 x 1,2)

m2 56

71 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 56

72 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových
desek tl 20 mm (47 x 0,15) m2 7,05

73 Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB
nebo kamene s vyvrtáním otvoru 4x18 kus 72

74 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB kus 72

75
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg (
lemovací úhelník 60/60/6 mm (47+2,0 x 2) x 5,42 kotevní pracný 60/6 
mm0,20 x 54 x 2,83 x 2

kg 338

76 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm 30,564 x 1,08 x 0,001 x
2 kg 66

77 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60/60/6 mm 276,42 x
1,08x0,001 t 0,3

78 Demontáž venkovních omítek 0,3 x 50 m-sokl m2 15
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79 Dodávka a montáž penetrace,síťový postřik, vápennocementové jádro- 
podklad pod keramický sokl m2 15

80 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do
150 mm m 50

81 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdomé TAURUS Granit 
Tunis S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm 50 x 0,2 x 1,1 m2 11

82
Dodávka trubky ocelové bezešvé hladké jakost 11 353, 44,5 x 4 mm - 
žárově zinkovné (2,0+47+1,75 x 2+1,25+1,15+1,40-1,25) x 3 +
"stojky" 1,10 x 22 +"zásuvné trubky DN38"0,30 x 22

m 196

83 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do
20 kg (2,0+47+1,75 x 2+1,25+1,15+1,40-1,25) m 55

84 Podlahy penetrace podkladu m2 10,34
85 Podlahy spárování silikonem m 141
86 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 9
87 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 16
88 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 16

89 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 16

90 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 16

91 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním 
tmelem m2 8,7

OPRAVA VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE
Oprava elektroinstalace - 3. NP

92 Demontáž( kód položky 741313813) spínačů nástěnných normálních do 
10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek ks 10

93
Dodávka( kód položky 345354002) a montáž (kód položky 
741310201)vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový 
(spínač jednopólového 10A 3558-A01340 komplet)

ks 10

94 Demontáž ( kód položky 741313815)spínačů nástěnných normálních do 
10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 svorek ks 28

95
Dodávka ( kód položky 345354051) a montáž ( kód položky 741310231) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový (přepínač sériový 
10A 3558-A05340 komplet)

ks 15

96
Dodávka ( kód položky 345354061) a montáž ( kód položky741310233) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý (přepínač 
střídavý 10A 3558-A06340 komplet)

ks 8

97
Dodávka (kód položky 345354071) a montáž (kód položky 741310239) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový (přepínač 
křížový 10A 3558-A07340 komplet)

ks 5

98 Demontáž (kód položky 741316825)zásuvek dom do 16A zapuštěných 
šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž ks 81

99
Dodávka (kód položky345511410H) a montáž (kód položky 741313042) 
zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 
průběžná (zásuvka 5513 A- A02357 dvojitá pootoč.)

ks 81

100 Demontáž (kód položky 741374841) svítidla bytového se standardní 
paticí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti ks 11

101 Demontáž (kód položky 741374843) svítidla bytového se standardní ks 8
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paticí přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti

102
Dodávka (kód položky (kód položky 348311554) a montáž (kód položky
741370002) svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se 
sklem (svítidlo žárovkové interiérové 100W)

ks 6

103
Dodávka (kód položky 348230251) a montáž (kód položky 741371002)
svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem (svítidlo 
zářivkové lx36W s ochr. mřížkou vč. Zdroje)

ks 7

104
Dodávka (kód položky 348230341) a montáž (kód položky 741371004 )
svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (svítidlo 
zářivkové 2x3 6W AI mřížka vč. zdrojů )

ks 1

105
Dodávka (kód položky 348381001) a montáž (kód položky 741371032)
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní 
(svítidlo nouzové 8W/lh)

ks 5

106 Demontáž (kód položky 741374853 ) svítidla bytového se standardní
paticí vestavného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti ks 55

107
Dodávka (kód položky 348239191) a montáž (kód položky 741371025
) svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje svítidlo (bytové 
zářivkové vestavné I418ALDP 600EP vest.vč.zdroiů)

ks 55

108 Likvidace odpadu (kód položky 741375900) ks 1
109 Dodání celkové revize včetně revizní zprávy (kód položky 741810001) ks 1

Oprava elektroinstalace - 2. NP
110 Demontáž stávající elektroinstalace (kód položky 749915201) soub. 1

111
Dodavka (kód položky 34571511 ) a montáž (kód položky 741112061 )
krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ( krabice přístrojová 
instalační 500 V, D 69 mm x 30mm)

ks 5

112
Dodávka ( kód položky 345715151 ) a montáž ( kód položky 741112062
) krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové 
příčky (krabice přístrojová instalační KP 68/LAJ1 do dutých stěn')

ks 55

113 Dodávka ( kód položky 345715341 )a montáž ( kód položky 741112101
) rozvodka zapuštěná plastová kruhová (krabice KR97/5) ks 14

114
Dodavka (kód položky 34140826 ) a montáž ( kód položky 741120001 )
vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) 
(vodič silový s Cu jádrem 6mm2)

bm 45

115
Dodávka (kód položky 34111030) a montáž (kód položky 741122015)
kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
(CYKY) (kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xl,5mm2)

bm 375

116
Dodavka (kód položky 34111036 ) a montáž ( kód položky 741122016 )
kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 
(CYKY) (kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2)

bm 250

117 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
(kód položky 741130001) ks 54

118 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji (kód
položky 741130004) ks 6

119 Dodávka (kód položky 3 57118127) a montáž (kód položky 741210001)
rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg (rozvaděč Rl) ks 1

120
Dodávka (kód položky 345354002) a montáž (kód položky 741310201)
vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový (spínač 
jednopólového 10A 3558-A01340 komplet)

ks 4

121 Dodávka (kód položky 345354051) a montáž (kód položky 741310231) ks 2
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přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový (přepínač 
sériový 10A 3558-A05340 komplet)

122
Dodávka (kód položky 345354061) a montáž (kód položky 741310233) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý (přepínač 
střídavý 10A 3558-A06340 komplet)

ks 10

123
Dodávka (kód položky 345354251) a montáž (kód položky 741310238) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý 
(přepínač dvojitý střídavý 10A 3558-A52340 komplet)

ks 2

124
Dodávka (kód položky 345354071) a montáž (kód položky 741310239) 
přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový (přepínač 
křížový 10A 3558-A07340 komplet)

ks 4

125
Dodávka (kód položky 34551141 OH) a montáž (kód položky
741313042) zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí 
zapojení - průběžná (zásuvka 5513A-A02357 dvojitá pootoč.)

ks 28

126
Dodávka (kód položky 348311554) a montáž (kód položky 741370002) 
svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem (svítidlo 
žárovkové interiérové 100W)

ks 6

127
Dodávka (kód položky 348230341) a montáž (kód položky 741371004) 
svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (svítidlo 
zářivkové 2x36W AI mřížka vč. Zdrojů)

ks 25

128 Likvidace odpadu (kód položky 741375900) ks 1

129
Dodávka (kód položky 354420711) a montáž (kód položky 741420031 ) 
svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením (svorka 
zemnící ZSA 16 vč. Pásku)

ks 10

130 Dodání celkové revize včetně revizní zprávy (kód položky 741810001) ks 1

131
Dodávka (kód položky 345754911) a montáž (kód položky 741910412 ) 
žlab kovový šířky do 100 mm bez víka ( žlab kabelový pozinkovaný 
2m/ks MERKUR 100X50)

bm 25

132 podružný materiál (kód položky 345723351) ks 1

133 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm 
(kód položky 460680451)

ks 5

134 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm 
(kód položky 460680452) ks 14

135
Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy 
do 0,25 m2 a hl do 15 cm (kód položky 460680481) ks 1

136 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do
3 cm a šířky do 3 cm (kód položky 460680581) bm 98

137 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do
5 cm a šířky do 10 cm (kód položky 460680594) bm 5

Oprava elektroinstalace - schodiště
138 Demontáž stávající elektroinstalace (kód položky 749915201) soub. 1

139
Dodávka (kód položky 34571003 ) a montáž (kód položky 741110511 
) lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem (lišta 
elektroinstalační hranatá bílá 17x17)

bm 20

140
Dodávka ( kód položky 34571511 ) a montáž ( kód položky 741112061 
) krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová (krabice přístrojová 
instalační 500 V, D 69 mm x 30mm)

ks 7

141 Dodávka (kód položky 345715341 ) a montáž (kód položky 741112101 
) rozvodka zapuštěná plastová kruhová (krabice KR97/5 ) ks 2
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142
Dodávka (kód položky 34111030) a montáž (kód položky 741122015 
) kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
(CYKY) kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xl,5mm2

bm 130

143
Demontáž ( kod položky 34111036) a montáž (kód položky
741122016 ) kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 
3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) (kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 )

bm 35

144 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji (
kód položky 741130001 ) ks 12

145

Dodávka (kód položky 345354351 ) a montáž (kód položky
741310205 ) vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení ISo - 
jednopólový+orientační doutnavka (tlačítkový ovládač zapínací 10A 
TANGO 3558-A91342 komplet)

ks 5

146
Dodavka ( kod položky 34535900 ) a montáž ( kód položky 741311001
) schodištový automat se zapojením vodičů (spínač schodišťový 
časový CRM-4)

ks 1

147
Dodávka ( kód položky 34551141 OH ) a montáž ( kód položky
741313042 ) zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí 
zapojení - průběžná ( zásuvka 5513A-A02357 dvojitá pootoč )

ks 2

148
Dodavka ( kod položky 35822109 ) a montáž (kód položky 741320101
) jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu (jistič Ipólový- 
charakteristika B 10 A)

ks 1

149
Dodavka( kód položky 35889206 ) a montáž ( kód položky 741321001 )
proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu (chránič 
proudový 2pólový 16/1N/0.03 A)

ks 1

150
Dodavka (kód položky 348230341 ) a montáž (kód položky 741371004
) svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (svítidlo 
zářivkové 2x36W AI mřížka vč. Zdrojů)

ks 3

151 Vnitřní úprava rozvaděče ( kód položky 742111601 ) ks 1
152 Likvidace odpadu ( kód položky 741375900 ) ks 1
153 Dodám celkové revize včetně revizní zprávy (kód položky 741810001) ks 1
154 podružný materiál ( kód položky 345723351 ) ks 1
155 Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09 m2,

tloušťky do 20 cm ( kód položky 460680322 ) ks 3

156 Vybouraní otvoru stropech a klenbách želbet plochy do 0,25 m2,
tloušťky do 20 cm (kód položky 460680332 ) ks 3

157 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm (
kód položky 460680451 ) ks 7

158 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm
(kód položky 460680452 ) ks 2

159 Vysekám rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do
3 cm a šířky do 3 cm ( kód položky 460680581 ) bm 25

160 Vysekaní rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do
3 cm a šířky do 5 cm (kód položky 460680582 ) bm 20

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v 3. NP; 2. NP; 1. NP

161 Demontáž zařizovacích předmětů (umyvadlo 8x,wc mísa 7x ,pisoárová
mušle 4x,výlevka 2x,zrcadla 8 x, mýdelníkv anod.) soub. 1

162 Demontáž stávajících keramických obkladů v celém souvrství na nosnou
stěnu m2 180
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163
Demontáž stávající keramické dlažby s očištěním - přebroušením 
podkladu

m2 53

164
Demontáž zděných příček v 2. NP + 1. NP, včetně 10 - ti ks 
zárubní.Výška stropu 4,3 m

m2 58

165 Demontáž stávajícího odpadního potrubí soub. 1

166 Demontáž stávajících rozvodů vody soub. 1

167
Dodávka a montáž příček z plynosilikátových tvárnic o rozměru 100 x
249 x 599 mm. Výška stropu 4,3 m

m2 58

168 Zasekání kapes o rozměru 300 x 150 x 150 mm do cihelného zdivá ks 46

169

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL
lamino-dekor buk) a oc. zárubně o rozměru 600 x 1970 mm právé s 
prahem,zaděné do zdivá na cementovou maltu. Zámek dózický .kování 
klika/klika, štítky hliníkové,šedý elox.

ks 7

170

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL
lamino-dekor buk) a oc. zárubně o rozměru 600 x 1970 mm levé s 
prahem,zaděné do zdivá na cementovou maltu. Zámek dózický ,kování 
klika/klika, štítky hliníkové,šedý elox.

ks 3

171

Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC (se zasekáním do zdivá z
plných cihel, včetně průrazů stropem 15 ks), 3 x napojení do 
stávajícího litinového odpadu. ( 40 bm- 0 1 lOmm; 42 bm-0 60 mm, 58 
bm-0 50 mm ; lx sprchový žlab (komplet), mřížka nerez 150x150 mm;
8x sifon umyvadlový plast. 3 x sifon pisoárový) 3 x čistící kus 0 110 
mm.

soub. 1

172
Dodávka a montáž odpadních tvarovek-kolena 87°;45°;odbočky,
redukce apod.

soub. 1

173
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppr 25 včetně
izolace, se zasekáním do zdivá.

bm 52

174
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppr 25 včetně
izolace,se zasekáním do zdivá.

bm 48

175
Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního materiálu (t/s) ppr 25
(tvarovky-kolena 90°; T-kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

176
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppr 32 včetně
izolace, se zasekáním do zdivá + 3 x průraz stropem.

bm 17

177
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppr 32 včetně
izolace,se zasekáním do zdivá + 3 x průraz stropem.

bm 36

178
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppr 32,včetně 
izolace

bm 45

179
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppr 3 2,včetně 
izolace

bm 90

180
Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního materiálu (t/s) ppr 32
(tvarovky-kolena 90°; T-kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

181 Dodávka a montáž vodoinstalačního podpůrného žlabu. Mat. pozink bm 45
182 Dodávka a montáž rohového napouštěcího ventilu,chrom ks 29

183 Dodávka a montáž uzavíracího ventilu ks 6

184 Dodávka a montáž filtru pevných částic ks 2

185
Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního materiálu (t/s) ppr 25
(tvarovky-kolena 90°; T-kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

186 Zazdění odpadů a rozvodů vody soub. 1
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187 Dodávka a montáž teplovodního oběhového čerpadla včetně 2 ks 
uzavíracích ventilů ks 1

188 Dodávka a montáž termostatického směšovacího ventilu pro teplou 
užitkovou vodu. ks 1

189 Dodávka a montáž penetrace,cem.postřiku a vápennocementové jádrové
omítky pod keramický obklad. m2 142

190 Dodávka a montáž štěrkového lepidla s výstužnou tkaninou m2 315
191 Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového štuku m2 150
192 Dodávka a montáž tixotropní dvouvrstvé hydroizolační stěrky . m2 13
193 Dodávka a montáž hydroizolačních pásků bm 19

194
Dodávka a montáž keramického obkladu 200 x 500 mm, včetně úpravy
podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do 
vlhkých prostor.

m2 180

195 Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty keramického obkladu. mb 12
196 Dodávka a montáž PVC dvířek o rozměru 300 x 300 mm,barva bílá ks 3

197
Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 330 x 330 mm, včetně
penetrace, flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých 
prostor.

m2 53

198 Dodávka a montáž protiplísňového silikonového tmelu bm 240

199
Dodávka a montáž kombinované záchodové mísy se sedátkem,
zásobníkem na toaletní papír-průměr 330 mm ,včetně nerezové hadice a 
flexibilního odpadu .

ks 7

200 Dodávka a montáž pisoárové mísy ks 4
201 Dodávka a montáž tlačného samouzavíracího ventilu-chrom.Komplet ks 4
202 Dodávka a montáž pisoárové dělící stěny o rozměru 400 x 700 mm (mat.

keramika). ks 1

203 Dodávka a montáž závěsného umyvadla ( 600 mm) s polosloupem. ks 8
204 Dodávka a montáž umyvadlové baterie stojánkové (t/s voda) komplet ks 8
205 Dodávka a montáž nástěnné baterie (t/s voda) ks 2

206 Dodávka a montáž sprchové vodovodní baterie (t/s) včetně nástěnné tyče
s držákem, mýdelmkem, sprchové hadice a ruční sprchy ks 1

207 Dodávka a montáž zrcadla o rozměru 400 x 400 mm. ks 8
208 Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla. ks 8
209 Dodávka a montáž háčků na ručníky,provedení chrom. ks 12

OPRAVA PODLAH

210 Demontáž stávající pvc podlahové krytiny v celém souvrství na 
betonovou mazaninu m2 298

211 Demontáž pvc soklových lišt a přechodových lišt bm 697
212 Přebroušení-očištění podkladu s následnou penetrací podkladu m2 334
213 Dodávka a montáž samonivelační sádrové stěrky do tl.10 mm m2 334
214 Demontáž podlahové pvc elektroinstalační lišty 80 x 80 mm bm 30

215 Dodávka a montáž podlahové pvc krytiny NOVOFLOR EXTRA 2 mm 
svařované za tepla m2 239

216 Dodávka a montáž podlahové pvc krytiny 2 mm svařované za tepla.
Protipožární s indexem šíření plamene O.Podesty m2 59

217 Dodávka a montáž přechodových lišt bm 17
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218 Dodávka a montáž pvc podlahových lišt-soklové bm 626,5

219 Dodávka a montáž podlahové pvc elektroinstalační lišty 80x80 mm.
Barva bílá.Přeložení sdělovacích kabelů bm 30

220 Dodávka a montáž pvc podlahových lišt.Protipožární s indexem šíření 
plamene 0 bm 53,5

221 Demontáž stávajícího koberce včetně lišt m2 36

222 Dodávka a montáž kobercové čistící zóny . Protipožární s indexem šíření 
plamene 0. m2 36

223 Dodávka a montáž kobercových lišt. Protipožární s indexem šíření 
plamene 0 bm 26

OPRAVA PŘÍČEK A PODHLEDŮ

224 Demontáž stávajících příček (nosná konstukce dřevěná, opláštěná 
sololitem ) vč. zvukové izolace.Výška místností 4,3 m m2 248

225

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4800 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

226

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4010 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

227

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4700 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty tl.100 
mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

228

Dodávka a montáž příčky o rozměru 5000 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty tl.100 
mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 2

229

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3800 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěnná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

230

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3900 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěnná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

231

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4850 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty tl.100 
mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

232

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3400 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

233
Dodávka a montáž příčky o rozměru 8000 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty tl.

soub. 1

12/28



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-046

100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

234

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4600 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm. Zvukové izolace z minerální vaty ti.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

235

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4200 x 4300 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,oboustranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty tl.
100 mm.Vč. přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

236

Dodávka a montáž příčky o rozměru 800 x 6500 mm.Příčka ze 
zesílených UA profilů 100/40/2 mm,jedno stranně opláštěná ze 
sádrovláknitých desek tl. 15 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení. "Kastl" k zakrytí odpadního 
potrubí

soub. 1

237 Demontáž stávajících podhledů.Mat. sololit. Výška místností od 
podlahy po žebrový strop = 4,3m m2 212

238

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4800 x 3900 mm. Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm.Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

239

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4010 x 2900 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm.Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

240

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4800 x 4250 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

241

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4000 x 5000 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

242

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 3900 x 5000 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

243

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1500 x 8100 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

244

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4000 x 4850 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

245

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 3500 x 4250 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1
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246

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 3500 x 3800 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

247

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4100 x 4100 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

248

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4200 x 3100 mm. Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

249

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 4600 x 1900 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů.Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

250

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1735 x 6500 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

251

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 850 x 1200 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

252

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1540 x 2100 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

253

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1400 x 1650 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

254

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1000 x 800 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

255

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1700 x 1300 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

256

Dodávka a montáž závěsného kazetového podhledu do místnosti o 
rozměru 1700 x 1700 mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů, 
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve výšce 3,8 m od 
podlahy.

soub. 1

OPRAVA OMÍTEK

257 Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu do 
výšky 4,3 m 1 NP vestibul + 2.-3.NP lokálně m2 65

258 Demontáž dřevěného obkladu stěn do v = 4,3 m. 2NP m2 245
259 Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového postřiku m2 65
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260 Dodávka a montáž jádrové vápennocementové omítky m2 65
261 Dodávka a montáž štukové omítky m2 65

262 Dodávka a montáž opravné omítky-lokální opravy omítek pod dřevěným
obkladem do 10% plochy m2 245

OPRAVA NESTABILNÍHO ZDIVÁ
263 Demontáž nestabilního zdivá -fasáda, vestibul m3 3,7

264 Dodávka a montáž zdivá z plynosilikátu 250 x 250 x 600 mm m3 3,7

OPRAVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

265 Dodávka a montáž trubkového lešení do výtahové šachty o rozměru 3 x
3 x 15 m soub. 1

266 Zajištění ochrany lan,kladek,kabiny atd.-oblepení mikrotenovou fólií s
tesá páskou,nebo stretchovou fólií. soub. 1

267 Očištění,přebroušení oc. konstrukcí ve výtahové šachtě (nosníky, jekly, 
výtahová křídla apod) m2 38

268 Dvojnásobný syntetický nátěr oc. konstrukcí m2 38
269 Očištění,přebroušení ocelového pletiva (oka 10x10 mm) m2 50
270 Dvojnásobný syntetický nátěr ocelového pletiva m2 50
271 Očištění a přebroušení 6-ti ks ocelových rámů o rozměru 2,1 x 1,9 m m2 5
272 Dvojnásobný syntetický nátěr oc. Rámů m2 5

273
Odstranění-oškrábání stávající malby do 100 % plochy s přestěrkováním
a přebroušením. Přetmelení prasklin pružným přetiratelným 
tmelem.Očištění ploch mycím roztokem.

m2 180

274 Penetrace,trojnásobná výmalba výtahové šachtv bílou barvou m2 180
275 Úklid a vyčištění výtahové šachty soub. 1
276 Demontáž lešení z výtahové šachty soub. 1

OPRAVA INT. DVEŘÍ
277 Demontáž stávajících křídel a Zárubní ks 15
278 Demontáž stávajících samozavíračů ks 8

279

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL
lamino-dekor buk)a oc. zárubně o rozměru 900 x 1970 mm levé,do 
sádrokartonu.Zámek s cilindrickou vložkou tř.3,kování klika/koule,štítky 
hliníkové,šedý elox.Křídlo opatřeno alu lištou z kartáčem.Syntetický 
nátěr oc. zárubní. 1 x základ 2 x krycí.

ks 5

280

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL
lamino-dekor buk) a oc. Zárubně o rozměru 900 x 1970 mm pravé, do 
sádrokartonu. Zámek s cilindrickou vložkou tř.3,kování klika/koule, 
štítky hliníkové,šedý elox.Křídlo opatřeno alu lištou z 
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní. 1 x základ 2 x krycí.

ks 3

281

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL
lamino-dekor buk) a oc. Zárubně o rozměru 600 x 1970 mm právé, do 
sádrokartonu. Zámek s cilindrickou vložkou tř.3,kování klika/koule, 
štítky hliníkové,šedý elox.Křídlo opatřeno alu lištou z 
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní. 1 x základ 2 x krycí.

ks 1
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282

Dodávka a montáž křídel (plné,hladké,výplň děrovaná dřevotříska,CPL 
lamino-dekor buk) a oc. Zárubně o rozměru 1200 x 1970 mm,do 
sádrokartonu. Aktivní křídlo pravé, pasivní křídlo opatřeno zástrčemi s 
protikusy. Zámek s cilindrickou vložkou tř.3, kování klika/koule,štítky 
hliníkové,šedý elox.Křídla opatřena alu lištou z kartáčem.Syntetický 
nátěr oc. zárubní.l x základ 2 x krycí.

ks 1

283

Dodávka a montáž křídel a oc. Zárubně o rozměru 1400 x 2250 mm - 
atyp, zazděné na cem. maltu. Aktivní křídlo pravé,pasivní křídlo 
opatřeno zástrčemi s protikusy. Zámek s cilindrickou vložkou tř.3, 
kování klika/koule, štítky hliníkové,šedý elox.Křídla opatřena alu lištou 
z kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2 x krycí.2 x oc. 
úhelník 50/50/5 x 1850 mm

ks 1

284

Dodávka a montáž bezpečnostních protipožárních dveří o rozměru 1500 
x 2300 mm,zazděné na cementovou maltu. Dveře dvoukřídlé, v třídě 
bezpečnosti 2 a protipožární odolnosti EI-30-DP3-C, bílé, plné.
Dodávka a montáž sníženého prahu.Křídla opatřena dvoubodovým 
panikovým kováním s madly a protikusy. Štítky a klika nerezové.zámek 
vložkový vč. cilindrické vložky tř. 3.Syntetický nátěr prvku lx základ,2 
x krycí.

ks 4

285 Dodávka a montáž samozavírače s aretačním ramínkem (např GEZE TS 
3000) ks 8

286 Dodávka a montáž očka a misky pro pečeť.Mat. nerez ks 15
287 Dodávka a montáž číselných štítků hliníkových ks 53

OPRAVA BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRAN NA SCHODIŠTI
288 Demontáž stávajících ocelových zábran ks 3

289
Dodávka a montáž obdélníkové zábrany o rozměru 1350 x 1050 mm 
rám z oc. pásoviny 5/50 mm.Výplň z oc. tyčí 0 14 mm po 10-ti cm. 
Ukotvení na chem. kotvu 8 x.

ks 1

290
Dodávka a montáž lichoběžníkové zábrany o rozměru 
1350/580/1480/1210 mm rám z oc. pásoviny 5/50 mm.Výplň z oc. tyčí 
014 mm po 10-ti cm.Ukotvení na chem. kotvu 8 x.

ks 1

291
Dodávka a montáž obdélníkové zábrany o rozměru 1350x580 mm rám 
z oc. pásoviny 5/50 mm.Výplň z oc. tyčí 0 14 mm po 10-ti 
cm.Ukotvení na chem. kotvu 4 x.

ks 1

292 Syntetický nátěr dodaných bezpečnostních zábran (1 x základ, 2 x vrchní 
) v odstínu šedé soub. 1

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
293 Demontáž článkových a trubkových radiátorů s manipulací do 10 m ks 40

294 Oprava uchycení topných těles-dodávka a montáž konzolí, zazděných na 
cem. Maltu ks 66

295 Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu (těsnění apod.) soub. 1
296 Zpětná montáž topných těles s manipulací do 10 m ks 40
297 Demontáž zkorodovaných částí topného potrubí 5x bm 6

298 Dodávka a montáž topenářské trubky bezešvé 1/2" (5 x napojení na 
stávající potrubí) bm 6

MALBY,NÁTĚRY

299 Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr oc. chráničů rohu o 
rozměru 50 x 50 x 2000 mm ve stávajícím odstínu žluté barvy ks 16
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300 Dvojnásobný Syntetický nátěr nástupní a výstupní hrany schodišťového 
stupně . 12ks - 1,8 x 0,35 m m2 8,5

301 Vyvěšení dveřních křídel s přesunem do 10 m. ks 29

302 Přebroušení povrchu,očištění,dvojnásobný syntetický nátěr ocelových 
zárubní o rozměru 600 x 1970/ 100 mm. ks 6

303 Přebroušení povrchu,očištění,dvoj násobný syntetický nátěr ocelových 
zárubní o rozměru 800 x 1970/100 mm. ks 9

304 Přebroušení povrchu,očištění,dvojnásobný syntetický nátěr ocelových 
zárubní o rozměru 1450 x 1970/120 mm. ks 5

305 Syntetický nátěr oc. zárubní na soc. v 3.-1. NP (1 x základ, 2 x vrchní) m2 10

306 Přebroušení povrchu, dvoj násobný syntetický nátěr ocelových madel na 
schodišti.Odstín šedé. (24 bm) m2 2,5

307 Přebroušení povrchu,dvojnásobný syntetický nátěr ocelové 
podesty,zábradlí a žebříku na střechu . m2 11

308 Odstranění-oškrábání stávajícího bezpečnostního značení m2 2

309 Penetrace,dvojnásobný nátěr bezpečnostního značení syntetickou barvou 
(žlutočemé šrafování) m2 2

310 Očištění,přebroušení povrchu,dvojnásobný syntetický nátěr ocelových 
mříží o rozměru 1,76 x 3,5 m a 1,8 x 3,6 m ,oka 150 x 150 mm . m2 7

311 Promazání pantových ložisek ocelových zárubní. ks 87

312 Zpětné zavěšení dveřních křídel s přesunem do 10 m. ks 29

313 Demontáž, přebroušení dvojnásobné nalakování dveřních prahů širokých 
70 mm syntetickým lakem bm 19

314 Zpětná montáž dveřních prahů s ukotvením a podlepením ks 20
315 Demontáž stávajícího soklu z keramické dlažby bm 100

316 Dodávka a montáž nového soklu z keramické dlažby. Např.Taurus. V =
10 cm bm 100

317 Očištění,přebroušení,dvojnásobný nátěr radiátorů bílou barvou určenou 
na páro vodní topení (504 článků + 92 bm trubkových) m2 170

318 Očištění,přebroušení,dvoj násobný nátěr topného potrubí barvou určenou 
na páro vodní topení (392 bm) m2 85

319
Odstranění-oškrábání stávající malby do 100 % plochy s přestěrkováním 
a přebroušením. Přetmelení prasklin pružným přetiratelným 
tmelem.Očištění ploch mycím roztokem.

m2 3170

320 Penetrace, trojnásobná výmalba barvou určenou na sádrokarton m2 1956
321 Dodávka a montáž krycího spreje na skvrny a mapy m2 52

322
Penetrace a dvojnásobný nátěr soklu syntetickou barvou ve stávajcím 
odstínu zelené v místnostech 314; 306; 302; 301, 230, 213, 214, 202;
201, 108, 107.

m2 420

323 Penetrace,troj násobná výmalba místností č. 303-305; 225-227; 111 bílou 
barvou určenou do koupelen m2 220

324 Penetrace,trojnásobná výmalba schodiště, m.č.: 107; 108; 201; 202; 301;
302.Výška stropu na schodišti v 3.NP do 7m. m2 634

DOKONČOVACÍ PRÁCE

325 Likvidace a odvoz stavební suti a demontovaných konstrukcí do 10 km 
od staveniště. soub 1
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326 Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr v kasárnách Bystrovany s 
manuálním vyložením a vytříděním. soub 1

327 Denní hrubý úklid staveniště a okolí stavby soub 1

328

Konečný úklid staveniště-umytí všech oken, dveří, zařizovacích
předmětů , obkladů a podlah.Úklid veškerých podlah v budově s 
průmyslovým vysavačem.Úklid přilehlé komunikace a dotčeného terénu 
u b.č. 8

soub 1

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodiy na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

4 423 905,34 Kč bez DPH
(slovy: čtyřimilionyčtyřistadvacettřitisícdevětsetpět konin českých a 34 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 929 020,12 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
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5 352 925,46 Kč.
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 150 kalendářních 

dni od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke 
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
4.5. Místem plnění jsou budovy č.8 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc, CE 07-22-21/008

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
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d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
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(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSNjsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo kjejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
yzvat (např. písemně
příp. záznamem do

stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále
jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
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k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že 
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do 
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. 
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit 
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení 
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. 
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena 
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je 
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkiýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě 
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že :

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality 

podle písmene c).
v

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
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objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.
Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
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nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč,
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a to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smiouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.
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Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy:
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
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a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele;

b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se
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zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 28 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 24

za objednatele za zhotovitele

Ing.Miroslav Flajtinger Martin Kott
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Platný podpis
Digitallv signe- 
Martjfi Kott 
Dal 
09:2’
Reason1 
tenderm 
artinKott

uzivatel=M

/io.h -

Platný pojlpis
Digitally signej 
Miroslav Flajj 
DaZ: Ž8.18.&
10:33 
ReasoiíS 
tenderm aTflřt. uzi vatel=64 
4000.1.2.flajtinger
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Příloha č.l k Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-046 Počet stran : 24

Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr

"Oprava oken,soc. zařízení a maleb na b.ě.8 ve prospěch 143. záspr Lipník n. B. v kas. Olomouc-
Bystrovany”

p.č. Popis práce MJ množ.
Cena za jednotku

bez DPH
Cena celkem bez
DPH

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1
Demontáž stávajících památečních tabulí s
přesunem do 20m včetně zpětné montáže

ks 2

2

Přikrytí všech podlah ( 1300 m2) a předmětů
pevně spojených s budovou ve všech místnostech
dotčených opravou (např. vlnitou lepenkou,nebo
mikrotenovou fólií).Oblepení tesá páskou

soub. 1

OPRAVA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

3
Demontáž stávajících začišťovacích okenních a

dveřních lišt
bm 860

4

Demontáž stávajících křídel a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1300 x 2500 mm ,včetně
vnitřního parapetu

ks 46

5

Demontáž stávajících křídel a ocelového okenního
rámu o rozměru 1300 x 2500 mm ,včetně
vnitřního parapetu

ks 4

6

Dodávka a montáž nového pvc okna o rozměru
1300 x 2500 mm. Okno trojkřídlé (1 x otvíravě
sklopné, 1 x otvíravé štulpové, 1 x sklopné s
příčkou ) barva bílá, výplň dvojsklo p= 1,1.Vnitřní
parapet plastový. Barva rámů oboustranně bílá

ks 41

7

Dodávka a montáž nového plastového okna o
rozměru 1300 x 2500 mm. Okno trojkřídlé ( 1 x
otvíravě sklopné, 1 x otvíravé štulpové 1 x sklopné
) výplň dvojsklo p=1,1.Vnitřní parapet
plastový.Barva rámů oboustranně bílá

ks 9

8

Demontáž hliníkových plechů.Spoje nýtované po
600 mm.Plech 1 mm.Obložení vnitřních špalet a
podhledů.Včetně zpětné montáže.Okna 2500 x

1300 mm / 6 ks

bm 37,8

9
Demontáž stávající fixní výplně a dřevěného
okenního rámu o rozměru 1000x1500 mm.

ks 5

10

Dodávka a montáž nového pvc okna o rozměru
1000 x 1500 mm.Vyplň dvojsklo jx=1,1
fixní.montáž bez podkladního profilu.Výška
spodní hrany okna od podlahy = 2,2m

ks 5

1



11
Demontáž stávajícího křídla a okenního rámu o
rozměru 1200 x 600 mm včetně vnitřního a
venkovního parapetu

ks 3

12
Dodávka a montáž PVC okna o rozměru 1200 x
600 mm.Okno jednokřídlé sklopné. Barva rámů
bílá,výplň dvojsklo p= 1,1.Parapet vnitřní plastový.

ks 2

13

Dodávka a montáž PVC okna o rozměru 1200 x
600 mm.Okno dvoukřídlé sklopné s rozšiřovacím
profilem 150 mm. Barva rámů bílá,výplň dvojsklo
p=1,1.Parapet vnitřní plastový.

ks 1

14
Demontáž stávajících křídel a dřevěného rámu
okenní sestavy o rozměru 1300 x 4220 mm,
demontáž vnitřního parapetu.

ks 3

15

Dodávka a montáž nové PVC okenní sestavy o
rozměru 1300 x 4220 mm. Rozšiřovací profil (
250 x 1300 mm) ve spoji .Křídla : 1 x fixní, 1 x
sklopné s příčkou, 2x otvíravé-sklopné.Výplň
dvojsklo pi=1,1. Vnitřní parapet plastový. Barva
rámů oboustranně bílá.

ks 3

16
Demontáž stávajících křídel a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1650 x 850 mm ,včetně vnitřního
parapetu

ks 2

17

Dodávka a montáž nového plastového okna o
rozměru 1650 x 850 mm. Okno jednokřídlé
sklopné.Výplň dvojsklo jj=1,1Vnitřní parapet
plastový. Barva rámů oboustranně bílá.

ks 2

18

Dodávka a montáž FeZn předplechů ohýbaných tl.
1 mm, 10/50/30 mm-olištování připojovací spáry
ve styku venkovního parapetu a podkladního
profilu okna včetně podsilikonování.

bm 80

19 Demontáž stávajících pákových ovladačů ks 55

20

Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční
pákou na rámu okna.2 x nůžky,vedení tyčové s AI
krycím profilem.Výška okna 2500 mm,výška
parapetu 850 mm.

ks 50

21

Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční
pákou na stěně.Vedení tyčové s AI krycím

profilem + flexibilní ( dl.<1500 mm ) přes parapet.
Výška okna 4300 mm.Ruční páka 1400 mm pod
hranou parapetu

ks 3

22

Dodávka a montáž pákového ovladače s ruční
pákou na stěně.Vedení tyčové s AI krycím

profilem + flexibilní ( dl.<l 500 mm ) přes parapet.
Výška okna 850 mm.Ruční páka 1000 mm pod
hranou parapetu

ks 2

2



23 Demontáž stávajících žaluzií ks 171

24
Dodávka a montáž vnitřních žaluzií (lišta +

Dvládací prvky bílé,lamely šedé)
ks 114

25

Dodávka a montáž vnitřních žaluzií(lišta +
ovládací prvky bílé,lamely šedé) - atyp
prodloužený řetízek o 2800 mm.

ks 57

26

Demontáž stávajících křídel a dřevěného dveřního

rámu o rozměru 1500 x 3300 mm s fixním

světlíkem.

ks 3

27

Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří o
rozměru 1500 x 3300 mm. Dveře dvoukřídlé s
fixním světlíkem.Výplň dveřních křídel
prefabrikovaná, světlík dvojsklo p= 1,1.1 x
panikové kování, 1 x samozavírač. 2 x
koule/klika,, 1 x klika/klika.štítky hliníkové, bílé.
Cilindrická vložka tř.3.Křídla opatřena očkem a

miskou pro pečeť.

ks 3

28
Dodávka a montáž začišťovacích dilatačních lišt

na okna a dveře (tl.ómm)
bm 380

29
Dodávka a montáž začišťovacích dilatačních lišt
na okna a dveře (tl. 6mm s výztužnou tkaninou)

bm 480

30

Oškrabání maleb,penetrace,zednické začištění
všech vyměněných otvorových výplní z interiéru,
včetně podbetonování parapetů a prahů ( hloubka
špalet a podhledů z int. = 350 mm.)

bm 495

31

Zednické začištění všech vyměněných otvorových
výplní z exteriéru, včetně podbetonování
parapetů a prahů ( hloubka špalet a podhledů z ext.

= 200mm).

bm 595

OPRAVA RAMPY

32
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (

stropní deska tl.100 mm, 47 x 2,0 x 0,10 )
m3 9,8

33
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do

0,10 m2 průvlaky (47 x 0,20 x 0,20 x 2
m3 3,8

34 Bourání pilířů ze ŽB 0,265 x 0,265 x 0,60 x 36 m3 1,6

35 Řezání ŽB pilířů 0,265 x 0,265 x 36 m2 3

36 Demontáž podlah plech rl.3 mm m2 40,3

37

Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3.
"STÁVAJÍCÍ SCHODY NAD TERÉNEM -

boční"1,75 x 2,20 x 0,18 (1,40 x 2,20 x 0,18 ; 1,05
x 2,20 x 0,18; 0,70 x 2,20 x 0,18; 2,20 x 0,35 x
0,18 ). "schodiště prostřední" 1,25 x 1,40 x 0,90;
(1,40 x 1,15 x 0,18; 0,86 x 1,40 x 0,18; 0,57 x 1,40
x 0,18; 0,29 x 1,40x0,18

m3 4,4

38
Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním
kotev z betonu 47+2,0 x 2

m 51

3



39
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
("stáv.žebřík"45 x 2 )

kg 90

40 Demontáž trubkového zábradlí m 55

41
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu
do 100 m3 ("pro boční schodiště" 1,75 x 2,20 x
1,20 "střední schodiště"2,40 x 1,40 x 1,20)

m3 8,652

42
Hloubení základových patek v hornině tř. 4
objemu do 100 m3 (0,4 x 0,4 x 1,2 - 18 ks)

m3 3,456

43 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m m3

12,11

44
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vč. Uložení
na skládku

m3 12,11

45 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,11

46
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním v

jámě ("pro boční schodiště" 1,75 x 2,20 "střední
schodiště"2,40 x 1,40)

m2 25

47

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm ("pro boční
schodiště" 1,75 x 2,20 x 0,20 "střední schodiště"
2,40 x 1,40 x 0,20 "základové patky 0,4 x 0,4 x 0,2
x 18)

m3 2,018

48

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 30/37 "pro boční schodiště" 1,75 x
2,20 x 1,20 "střední schodiště" 2,40 x 1,40 x 1,20
"sloupy 0,4 x 0,4 x 1,2 x 18 ks)

m3 12,11

49
Zřízení bednění stěn základových patek ("pro
boční schodiště" (1,75 x 2+2 x 2,20) x 0,40
"střední schodiště"(2,40 x 2+2 x 1,40) x 0,40

m2 6,2

50 Odstranění bednění stěn základových patek m2 6,2

51 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10
505 ® "konstrukční výztuž" 12,108 x 0,060

t 0,727

52
Dodávka a montáž Sloupu nebo pilíře z betonu

pohledového tř. C 30/37 bez výztuže sloupy(0,30 x
0,20) x 0,65 x 36 ks

m3 1,404

53 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
sloupy(0,30 x 2+0,20 x 2) x 0,65 x 36 ks m2 24

54 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do
4 m m2 24

55 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
(0,00716x36) kg 258

56
Stropy deskové a trámové ze ŽB tř. C 30/37

pohledový beton (deska47 x 2,0 x 0,15 trámy
47,00 x 0,20 x 0,20 x 2

m3 18

4



57
Zřízení bednění stropů trámových (47,00+2 x
0,15) x (0,35+2,0+0,20 x 2+0,10) 0,20 x 0,20 x 4

m2 135

58 Odstranění bednění stropů trámových m2 135

59
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro

zatížení do 5 kPa
m2 94

60
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m

pro zatížení do 5 kPa (47,00 x 2,0)
m2 94

61
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 1,272-

0,362
t 0,91

62
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 6 x 150 x

150 mm
kg 362

63 D + M Protiskluzová stěrka hydroizolační m2 95,8

64

D + M Protiskluzová stěrka hydroizolační
schod.stupnů (2,20 x 0,30) x 5 (2,20 x 0,18) x 6
1,40x 0,29x5 1,40x0,18 x4

m2 8,7

65 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 94

66

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37-
pohledový beton. "NOVÉ SCHODY NAD
TERÉNEM - BOČNÍ" 1,75 x 2,20 x 0,18 (1,40 x

2,20 x 0,18; 1,05 x 2,20 x 0,18; 0,70 x 2,20 x 0,18;
2,20 x 0,35 x 0,18. "SCHODIŠTĚ

PROSTŘEDNÍ" 1,25 x 1,40 x 0,90 (1,40 x 1,15 x

0,18; 0,86 x 1,40 x 0,18; 0,57 x 1,40 x 0,18; 0,29
x 1,40x0,18

m3 4,4

67
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy
betonářskou ocelí 10 505 ( 4,378 x 0,16)

t 0,7

68

Zřízení bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m . "BOČNÍ SCHODIŠTĚ

(2,20 x 2+1,75 x 2) x 0,18 (1,40 x 2+2,20 x 2) x
0,18; (1,05 x 2+2,20 x 2) x 0,18; (0,70 x 2+2,20 x

2) x 0,18; (0,35 x 2+2,20 x 2) x 0,18.
"SCHODIŠTĚ PROSTŘEDNÍ" (1,40+1,25 x 2) x

0,90 ((1,15 x 2 + 1,40) x 0,18; (0,86 x 2+1,40) x
0,18; (0,57x2+1,40) x 0,18; (0,28 x 2 + 1,40) x

0,18

m2 11,4

69
Odstranění bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m

m2 11,4

70

Vyspravení celoplošné cementovou maltou
vnějších stěn betonových nebo železobetonových
( pod rampou 47 x 0,90 sokl rampy47 x 0,20
monol.schody2,20 x 0,80+l,75x 0,90 x 0,5 x 2 x

1,2)

m2 56

71 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 56

72

Vložky do svislých dilatačních spár z
extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm

(47x0,15)

m2 7,05

5



73
Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední
zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru 4x18

kus 72

74
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do
betonu, ŽB kus 72

75

Montáž atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 10 kg (lemovací úhelník 60/60/6
mm (47+2,0 x 2) x 5,42 kotevní pracný 60/6
mm0,20 x 54 x 2,83 x 2

kg 338

76
tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm
30,564 x 1,08 x0,001 x2

kg 66

77
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375,
60/60/6 mm 276,42 x 1,08 x 0,001

t 0,3

78 Demontáž venkovních omítek 0,3 x 50 m-sokl m2 15

79
Dodávka a montáž penetrace,síťový postřik,
vápennocementové jádro-podklad pod keramický
sokl

m2 15

80
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných
flexibilní lepidlo v do 150 mm

m 50

81
dlaždice keramické slinuté neglazované
mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 19,8 x
19,8 x 0,9 cm 50 x 0,2 x 1,1

m2 11

82

Dodávka trubky ocelové bezešvé hladké jakost 11
353, 44,5 x 4 mm - žárově zinkovně (2,0+47+1,75
x 2+1,25+1,15+1,40-1,25) x 3 + "stojky" 1,10 x 22
+"zásuvné trubky DN38"0,30 x 22

m 196

83
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové
konstrukce hmotnosti do 20 kg (2,0+47+1,75 x
2+1,25+1,15+1,40-1,25)

m 55

84 Podlahy penetrace podkladu m2 10,34
85 Podlahy spárování silikonem m 141

86
Bezoplachové odrezivění zámečnických
konstrukcí m2 9

87 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem m2 16

88 Základní jednonásobný syntetický nátěr
zámečnických konstrukcí m2 16

89 Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 16

90 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí m2 16

91
Tmelení včetně přebroušení zámečnických
konstrukcí disperzním tmelem m2 8,7

OPRAVA VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE

Oprava elektroinstalace - 3. NP

6



92
Demontáž( kód položky 741313813) spínačů
nástěnných normálních do 10 A šroubových se
zachováním funkčnosti do 2 svorek

ks 10

93

Dodávka( kód položky 345354002) a montáž (kód
položky 741310201)vypínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 1-jednopólový (spínač
jednopólového 10A 3558-A01340 komplet)

ks 10

94
Demontáž ( kód položky 741313815)spínačů
nástěnných normálních do 10 A šroubových se
zachováním funkčnosti do 4 svorek

ks 28

95

Dodávka ( kód položky 345354051) a montáž (
kód položky 741310231) přepínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 5-sériový (přepínač sériový
10A 3558-A05340 komplet)

ks 15

96

Dodávka ( kód položky 345354061) a montáž (
kód položky741310233) přepínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 6-střídavý (přepínač střídavý
10A 3558-A06340 komplet)

ks 8

97

Dodávka (kód položky 345354071) a montáž (kód
položky 741310239) přepínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 7-křížový (přepínač křížový
10A 3558-A07340 komplet)

ks 5

98
Demontáž (kód položky 741316825)zásuvek dom
do 16A zapuštěných šroub se zachováním
funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž

ks 81

99

Dodávka (kód položky34551141 OH) a montáž
(kód položky 741313042) zásuvka (polo)zapuštěná
šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -

průběžná (zásuvka 5513A-A02357 dvojitá
pootoč.)

ks 81

100
Demontáž (kód položky 741374841) svítidla
bytového se standardní paticí přisazeného do 0,09
m2 se zachováním funkčnosti

ks 11

101
Demontáž (kód položky 741374843) svítidla
bytového se standardní paticí přisazeného do 0,36
m2 se zachováním funkčnosti

ks 8

102

Dodávka (kód položky (kód položky 348311554) a
montáž (kód položky 741370002) svítidlo
žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se
sklem (svítidlo žárovkové interiérové 100W)

ks 6

103

Dodávka (kód položky 348230251) a montáž (kód
položky 741371002) svítidlo zářivkové bytové
stropní přisazené 1 zdroj s krytem (svítidlo
zářivkové lx36W s ochr. mřížkou vč. Zdroje)

ks 7

7



104

Dodávka (kód položky 348230341) a montáž (kód
položky 741371004 ) svítidlo zářivkové bytové
stropní přisazené 2 zdroje s krytem (svítidlo
zářivkové 2x36W AI mřížka vč. zdrojů )

ks 1

105

Dodávka (kód položky 348381001) a montáž (kód
položky 741371032) svítidlo zářivkové bytové
nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní (svítidlo
nouzové 8W/lh)

ks 5

106
Demontáž (kód položky 741374853 ) svítidla
bytového se standardní paticí vestavného do 0,36
m2 se zachováním funkčnosti

ks 55

107

Dodávka (kód položky 348239191) a montáž
(kód položky 741371025 ) svítidlo zářivkové
bytové stropní vestavné 4 zdroje svítidlo (bytové
zářivkové vestavné I418ALDP 600EP
vest.vč.zdrojů)

ks 55

108 Likvidace odpadu (kód položky 741375900) ks 1

109
Dodání celkové revize včetně revizní zprávy (kód
položky 741810001)

ks 1

Oprava elektroinstalace - 2. NP

110
Demontáž stávající elektroinstalace (kód položky
749915201)

soub. 1

111

Dodávka (kód položky 34571511 ) a montáž (kód
položky 741112061 ) krabice přístrojová zapuštěná
plastová kruhová ( krabice přístrojová instalační
500 V, D 69 mm x 30mm)

ks 5

112

Dodávka ( kód položky 345715151 ) a montáž (
kód položky 741112062 ) krabice přístrojová
zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové
příčky ( krabice přístrojová instalační KP 68/LA/l
do dutých stěn)

ks 55

113
Dodávka ( kód položky 345715341 )a montáž (
kód položky 741112101 ) rozvodka zapuštěná
plastová kruhová ( krabice KR97/5)

ks 14

114

Dodávka (kód položky 34140826 ) a montáž ( kód
položky 741120001 ) vodič Cu izolovaný plný a
laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) (vodič
silový s Cujádrem 6mm2)

bm 45

115

Dodávka (kód položky 34111030) a montáž (kód
položky 741122015 ) kabel Cu bez ukončení
uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2
(CYKY) (kabel silový s Cu jádrem 1 kV
3xl,5mm2)

bm 375

116

Dodávka (kód položky 34111036 ) a montáž (kód
položky 741122016 ) kabel Cu bez ukončení
uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2
(CYKY) ( kabel silový s Cu jádrem 1 kV
3x2,5mm2)

bm 250

8



117
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči
nebo na přístroji (kód položky 741130001)

ks 54

118
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji (kód položky 741130004)

ks 6

119

Dodávka (kód položky 357118127) a montáž

(kód položky 741210001) rozvodnice
oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

(rozvaděč Rl)

ks 1

120

Dodávka (kód položky 345354002) a montáž
(kód položky 741310201) vypínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 1-jednopólový (spínač
jednopólového 10A 3558-A01340 komplet)

ks 4

121

Dodávka (kód položky 345354051) a montáž
(kód položky 741310231) přepínač
(polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový
(přepínač sériový 10A 3558-A05340 komplet)

ks 2

122

Dodávka (kód položky 345354061) a montáž (kód
položky 741310233) přepínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 6-střídavý (přepínač střídavý

10A 3558-A06340 komplet)

ks 10

123

Dodávka (kód položky 345354251) a montáž (kód
položky 741310238) přepínač (polo)zapuštěný
šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý (přepínač
dvojitý střídavý 10A 3558-A52340 komplet)

ks 2

124

Dodávka (kód položky 345354071) a montáž
(kód položky 741310239) přepínač
(polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový
(přepínač křížový 10A 3558-A07340 komplet)

ks 4

125

Dodávka (kód položky 34551141 OH) a montáž
(kód položky 741313042) zásuvka (polo)zapuštěná
šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná (zásuvka 5513A-A02357 dvojitá

pootoč.)

ks 28

126

Dodávka (kód položky 348311554) a montáž (kód
položky 741370002) svítidlo žárovkové bytové
stropní přisazené 1 zdroj se sklem (svítidlo
žárovkové interiérové 100W )

ks 6

127

Dodávka (kód položky 348230341) a montáž (kóc
položky 741371004) svítidlo zářivkové bytové
stropní přisazené 2 zdroje s krytem (svítidlo
zářivkové 2x36W AI mřížka vč. Zdrojů)

ks 25

128 Likvidace odpadu (kód položky 741375900) ks 1

9



129

Dodávka (kód položky 354420711) a montáž (kód
položky 741420031 ) svorka hromosvodná na
potrubí D do 200 mm se zhotovením (svorka
zemnící ZSA 16 vč. Pásku)

ks 10

130
Dodání celkové revize včetně revizní zprávy (kód
položky 741810001) ks 1

131

Dodávka (kód položky 345754911) a montáž (kód
položky 741910412) žlab kovový šířky do 100
mm bez víka ( žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks
MERKUR 100X50)

bm 25

132 podružný materiál (kód položky 345723351) ks 1

133
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 7x7x5 cm (kód položky 460680451)

ks 5

134
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 10x10x8 cm (kód položky 460680452)

ks 14

135
Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro
elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15
cm (kód položky 460680481)

ks 1

136
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
(kód položky 460680581)

bm 98

137
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v
cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm
(kód položky 460680594)

bm 5

Oprava elektroinstalace - schodiště

138
Demontáž stávající elektroinstalace (kód položky
749915201) soub. 1

139

Dodávka ( kód položky 34571003 ) a montáž (
kód položky 741110511 ) lišta a kanálek vkládací
šířky do 60 mm s víčkem (lišta elektroinstalační
hranatá bílá 17x17)

bm 20

140

Dodávka ( kód položky 34571511 ) a montáž (
kód položky 741112061 ) krabice přístrojová
zapuštěná plastová kruhová (krabice přístrojová
instalační 500 V, D 69 mm x 30mm )

ks 7

141
Dodávka ( kód položky 345715341 ) a montáž (
kód položky 741112101 ) rozvodka zapuštěná
plastová kruhová ( krabice KR97/5 )

ks 2

142

Dodávka ( kód položky 34111030 ) a montáž (
kód položky 741122015 ) kabel Cu bez ukončení
uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2
(CYKY) kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xl,5mm2

bm 130

143

Demontáž (kód položky 34111036) a montáž (
kód položky 741122016 ) kabel Cu bez ukončení
uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2
(CYKY) ( kabel silový s Cujádrem 1 kV
3x2,5mm2 )

bm 35

10



144
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči
nebo na přístroji ( kód položky 741130001 )

ks 12

145

Dodávka ( kód položky 345354351 ) a montáž (
kód položky 741310205 ) vypínač
(polo)zapuštěný šroubové připojení ISo -
jednopólový+orientační doutnavka (tlačítkový
ovládač zapínací 10A TANGO 3558-A91342

komplet)

ks 5

146

Dodávka ( kód položky 34535900 ) a montáž (
kód položky 741311001 ) schodišťový automat se
zapojením vodičů (spínač schodišťový časový
CRM-4)

ks 1

147

Dodávka ( kód položky 34551141 OH ) a montáž (
kód položky 741313042 ) zásuvka (polo)zapuštěná
šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná (zásuvka 5513A-A02357 dvojitá
pootoč.)

ks 2

148

Dodávka ( kód položky 35822109 ) a montáž (
kód položky 741320101 ) jistič jednopólový nn do
25 A bez krytu (jistič lpólový-charakteristika B

10A)

ks 1

149

Dodávka( kód položky 35889206 ) a montáž ( kód
položky 741321001 ) proudových chráničů
dvoupólových nn do 25 A bez krytu (chránič
proudový 2pólový 16/1N/0.03 A)

ks 1

150

Dodávka ( kód položky 348230341 ) a montáž (
kód položky 741371004 ) svítidlo zářivkové
bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem
(svítidlo zářivkové 2x36W AI mřížka vč. Zdrojů)

ks 3

151
Vnitřní úprava rozvaděče ( kód položky
742111601 )

ks 1

152 Likvidace odpadu ( kód položky 741375900 ) ks 1

153
Dodání celkové revize včetně revizní zprávy (kód
položky 741810001)

ks 1

154 podružný materiál ( kód položky 345723351 ) ks 1

155
Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet
plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm ( kód
položky 460680322)

ks 3

156
Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet
plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm ( kód
položky 460680332)

ks 3

157
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 7x7x5 cm ( kód položky 460680451 )

ks 7

158
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 10x10x8 cm ( kód položky 460680452 )

ks 2
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159
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
( kód položky 460680581 )

bm 25

160
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm
( kód položky 460680582 )

bm 20

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v 3. NP;

2. NP; 1. NP

161
Demontáž zařizovacích předmětů (umyvadlo
8x,wc mísa 7x ,pisoárová mušle 4x,výlevka
2x,zrcadla 8 x, mýdelníky apod.)

soub. 1

162
Demontáž stávajících keramických obkladů v
celém souvrství na nosnou stěnu

m2 180

163
Demontáž stávající keramické dlažby s očištěním -
přebroušením podkladu

m2 53

164
Demontáž zděných příček v 2. NP + 1. NP, včetně
10 - ti ks zárubní.Výška stropu 4,3 m

m2 58

165 Demontáž stávajícího odpadního potrubí soub. 1
166 Demontáž stávajících rozvodů vody soub. 1

167
Dodávka a montáž příček z plynosilikátových
tvárnic o rozměru 100 x 249 x 599 mm. Výška
stropu 4,3 m

m2 58

168
Zasekání kapes o rozměru 300 x 150 x 150 mm
do cihelného zdivá

ks 46

169

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk) a oc.
zárubně o rozměru 600 x 1970 mm právě s
prahem,zaděné do zdivá na cementovou maltu.
Zámek dózický ,kování klika/klika, štítky
hliníkové,šedý elox.

ks 7

170

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk) a oc.
zárubně o rozměru 600 x 1970 mm levé s
prahem,zaděné do zdivá na cementovou maltu.
Zámek dózický ,kování klika/klika, štítky
hliníkové,šedý elox.

ks 3

171

Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC (se
zasekáním do zdivá z plných cihel, včetně průrazů
stropem 15 ks), 3 x napojení do stávajícího
litinového odpadu. ( 40 bm- 0 1 lOmm; 42 bm-0
60 mm, 58 bm-0 50 mm ; Ix sprchový žlab

(komplet), mřížka nerez 150x150 mm; 8x sifon
umyvadlový plast. 3 x sifon pisoárový) 3 x čistící
kus 0 110 mm.

soub. 1

172
Dodávka a montáž odpadních tvarovek-kolena
87°;45°;odbočky, redukce apod.

soub. 1

12



173
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené
vody ppr 25 včetně izolace, se zasekáním do zdivá.

bm 52

174
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé
vody ppr 25 včetně izolace,se zasekáním do zdivá.

bm 48

175

Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního
materiálu (t/s) ppr 25 (tvarovky-kolena 90°; T-
kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

176

Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené
vody ppr 32 včetně izolace, se zasekáním do zdivá

+ 3 x průraz stropem.

bm 17

177

Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé
vody ppr 32 včetně izolace,se zasekáním do zdivá

+ 3 x průraz stropem.

bm 36

178
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené
vody ppr 32,včetně izolace

bm 45

179
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé
vody ppr 32,včetně izolace

bm 90

180

Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního
materiálu (t/s) ppr 32 (tvarovky-kolena 90°; T-

kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

181
Dodávka a montáž vodoinstalačního podpůrného
žlabu. Mat. pozink

bm 45

182
Dodávka a montáž rohového napouštěcího
ventilu,chrom

ks 29

183 Dodávka a montáž uzavíracího ventilu ks 6

184 Dodávka a montáž filtru pevných částic ks 2

185

Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního
materiálu (t/s) ppr 25 (tvarovky-kolena 90°; T-
kusy, křížení, redukce apod)

soub. 1

186 Zazdění odpadů a rozvodů vody soub. 1

187
Dodávka a montáž teplovodního oběhového
čerpadla včetně 2 ks uzavíracích ventilů

ks 1

188
Dodávka a montáž termostatického směšovacího
ventilu pro teplou užitkovou vodu.

ks 1

189

Dodávka a montáž penetrace,cem,postřiku a
vápennocementové jádrové omítky pod keramický
obklad.

m2 142

190
Dodávka a montáž štěrkového lepidla s výstužnou
tkaninou

m2 315

191
Dodávka a montáž penetrace,
vápennocementového štuku

m2 150

192
Dodávka a montáž tixotropní dvouvrstvé
hydroizolační stěrky.

m2 13

193 Dodávka a montáž hydroizolačních pásků bm 19
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194

Dodávka a montáž keramického obkladu 200 x
500 mm, včetně úpravy podkladu , penetrace ,
flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do
vlhkých prostor.

m2 180

195
Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty
keramického obkladu.

mb 12

196
Dodávka a montáž PVC dvířek o rozměru 300 x
300 mm,barva bílá

ks 3

197
Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 330 x 330
mm, včetně penetrace, flexibilního lepidla a
spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.

m2 53

198
Dodávka a montáž protiplísňového silikonového
tmelu

bm 240

199

Dodávka a montáž kombinované záchodové mísy
se sedátkem, zásobníkem na toaletní papír-průměr
330 mm ,včetně nerezové hadice a flexibilního
odpadu.

ks 7

200 Dodávka a montáž pisoárové mísy ks 4

201
Dodávka a montáž tlačného samouzavíracího
ventilu-chrom.Komplet

ks 4

202
Dodávka a montáž pisoárové dělící stěny o
rozměru 400 x 700 mm (mat. keramika).

ks 1

203
Dodávka a montáž závěsného umyvadla ( 600 mm
) s polosloupem.

ks 8

204
Dodávka a montáž umyvadlové baterie stojánkové
(t/s voda) komplet ks 8

205 Dodávka a montáž nástěnné baterie (t/s voda) ks 2

206
Dodávka a montáž sprchové vodovodní baterie
(t/s) včetně nástěnné tyče s držákem, mýdelníkem,
sprchové hadice a ruční sprchy

ks 1

207
Dodávka a montáž zrcadla o rozměru 400 x 400
mm. ks 8

208 Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla. ks 8

209
Dodávka a montáž háčků na ručníky,provedení
chrom. ks 12

OPRAVA PODLAH

210
Demontáž stávající pvc podlahové krytiny v celém
souvrství na betonovou mazaninu

m2 298

211 Demontáž pvc soklových lišt a přechodových lišt bm 697

212
Přebroušení-očištění podkladu s následnou
penetrací podkladu m2 334

213 Dodávka a montáž samonivelační sádrové stěrky
do tl.10 mm m2 334

214 Demontáž podlahové pvc elektroinstalační lišty 80
x 80 mm bm 30

215
Dodávka a montáž podlahové pvc krytiny
NOVOFLOR EXTRA 2 mm svařované za tepla

m2 239
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216
Dodávka a montáž podlahové pvc krytiny 2 mm
svařované za tepla. Protipožární s indexem šíření
plamene O.Podesty

m2 59

217 Dodávka a montáž přechodových lišt bm 17
218 Dodávka a montáž pvc podlahových lišt-soklové bm 626,5

219
Dodávka a montáž podlahové pvc elektroinstalační
lišty 80x80 mm. Barva bílá.Přeložení sdělovacích
kabelů

bm 30

220
Dodávka a montáž pvc podlahových
lišt.Protipožámí s indexem šíření plamene 0

bm 53,5

221 Demontáž stávajícího koberce včetně lišt m2 36

222
Dodávka a montáž kobercové čistící zóny .
Protipožární s indexem šíření plamene 0.

m2 36

223
Dodávka a montáž kobercových lišt. Protipožární s
indexem šíření plamene 0

bm 26

OPRAVA PŘÍČEK A PODHLEDŮ

224
Demontáž stávajících příček (nosná konstukce
dřevěná, opláštěná sololitem ) vč. zvukové
izolace.Výška místností 4,3 m

m2 248

225

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4800 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek ti. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.

přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

226

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4010 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.

přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

227

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4700 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty
tl.100 mm.Vč.

přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

228

Dodávka a montáž příčky o rozměru 5000 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty
tl.100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 2
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229

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3800 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěnná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

230

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3900 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěnná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

231

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4850 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty
tl.100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

232

Dodávka a montáž příčky o rozměru 3400 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

233

Dodávka a montáž příčky o rozměru 8000 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm. Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

234

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4600 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm. Zvukové izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.
přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

235

Dodávka a montáž příčky o rozměru 4200 x 4300
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,oboustranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Zvuková izolace z minerální vaty
tl. 100 mm.Vč.

přetmelení,přestěrkování,přebroušení

soub. 1

236

Dodávka a montáž příčky o rozměru 800 x 6500
mm.Příčka ze zesílených UA profilů 100/40/2
mm,jednostranně opláštěná ze sádrovláknitých
desek tl. 15 mm.Vč.

přetmelení,přestěrkování,přebroušení. "Kastl" k
zakrytí odpadního potrubí

soub. 1
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237
Demontáž stávajících podhledů.Mat. sololit. Výška
místností od podlahy po žebrový strop = 4,3m

m2 212

238

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4800 x 3900
mm. Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm.Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

239

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4010 x 2900
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm.Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

240

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4800 x 4250
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

241

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4000 x 5000
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

242

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 3900 x 5000
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

243

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1500 x 8100
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

244

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4000 x 4850
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

245

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 3500 x 4250
mm.VČ. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

246

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 3500 x 3800
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1
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247

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4100 x 4100
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

248

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4200 x 3100
mm. Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve

výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

249

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 4600 x 1900
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů.Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

250

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1735 x 6500
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve

výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

251

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 850 x 1200
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

252

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1540 x 2100
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

253

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1400 x 1650
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

254

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1000 x 800
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

255

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1700 x 1300
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
[výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1
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256

Dodávka a montáž závěsného kazetového
podhledu do místnosti o rozměru 1700 x 1700
mm.Vč. nosných, obvodových a příčných profilů,
kotev a závěsů. Kazety 600 x 600 mm. Podhled ve
výšce 3,8 m od podlahy.

soub. 1

OPRAVA OMÍTEK

257
Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství
na nosnou stěnu do výšky 4,3 m 1 NP vestibul + 2.-
3.NP lokálně

m2 65

258
Demontáž dřevěného obkladu stěn do v = 4,3 m.
2NP

m2 245

259
Dodávka a montáž penetrace,
vápennocementového postřiku

m2 65

260
Dodávka a montáž jádrové vápennocementové
omítky

m2 65

261 Dodávka a montáž štukové omítky m2 65

262
Dodávka a montáž opravné omítky-lokální opravy
omítek pod dřevěným obkladem do 10% plochy

m2 245

OPRAVA NESTABILNÍHO ZDIVÁ
263 Demontáž nestabilního zdivá -fasáda, vestibul m3 3,7

264
Dodávka a montáž zdivá z plynosilikátu 250 x
250 x 600 mm

m3 3,7

OPRAVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

265
Dodávka a montáž trubkového lešení do výtahové
šachty o rozměru 3 x 3 x 15 m

soub. 1

266
Zajištění ochrany lan,kladek,kabiny atd.-oblepení
mikrotenovou fólií s tesá páskou,nebo stretchovou
fólií.

soub. 1

267
Očištění,přebroušení oc. konstrukcí ve výtahové
šachtě (nosníky, jekly, výtahová křídla apod)

m2 38

268 Dvojnásobný syntetický nátěr oc. konstrukcí m2 38

269
Očištění,přebroušení ocelového pletiva (oka 10 x
10 mm)

m2 50

270 Dvojnásobný syntetický nátěr ocelového pletiva m2 50

271
Očištění a přebroušení 6-ti ks ocelových rámů o
rozměru 2,1 x 1,9 m

m2 5

272 Dvojnásobný syntetický nátěr oc. Rámů m2 5

273

Odstranění-oškrábání stávající malby do 100 %
plochy s přestěrkováním a přebroušením.
Přetmelení prasklin pružným přetiratelným
tmelem.Očištění ploch mycím roztokem.

m2 180

274
Penetrace,trojnásobná výmalba výtahové šachty
bílou barvou m2 180

275 Úklid a vyčištění výtahové šachty soub. 1
276 Demontáž lešení z výtahové šachty soub. 1

OPRAVA INT. DVEŘÍ
277 Demontáž stávajících křídel a Zárubní ks 15
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278 Demontáž stávajících samozavíračů ks 8

279

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk)a oc.
zárubně o rozměru 900 x 1970 mm levé,do
sádrokartonu.Zámek s cilindrickou vložkou
tř.3,kování klika/koule,štítky hliníkové,šedý
elox.Křídlo opatřeno alu lištou z
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2
x krycí.

ks 5

280

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk) a oc.
Zárubně o rozměru 900 x 1970 mm pravé, do
sádrokartonu. Zámek s cilindrickou vložkou
tř.3,kování klika/koule, štítky hliníkové,šedý
elox.Křídlo opatřeno alu lištou z
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2
x krycí.

ks 3

281

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk) a oc.
Zárubně o rozměru 600 x 1970 mm právé, do
sádrokartonu. Zámek s cilindrickou vložkou
tř.3,kování klika/koule, štítky hliníkové,šedý
elox.Křídlo opatřeno alu lištou z
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2
x krycí.

ks 1

282

Dodávka a montáž křídel (plné,hladké,výplň
děrovaná dřevotříska,CPL lamino-dekor buk) a oc.
Zárubně o rozměru 1200 x 1970 mm,do
sádrokartonu. Aktivní křídlo pravé, pasivní křídlo
opatřeno zástrčemi s protikusy. Zámek s
cilindrickou vložkou tř.3, kování klika/koule,štítky
hliníkové,šedý elox.Křídla opatřena alu lištou z
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2
x krycí.

ks 1

283

Dodávka a montáž křídel a oc. Zárubně o rozměru
1400 x 2250 mm - atyp, zazděné na cem. maltu.
Aktivní křídlo pravé,pasivní křídlo opatřeno
zástrčemi s protikusy. Zámek s cilindrickou
vložkou tř.3, kování klika/koule, štítky
hliníkové,šedý elox.Křídla opatřena alu lištou z
kartáčem.Syntetický nátěr oc. zárubní.l x základ 2
x krycí.2 x oc. úhelník 50/50/5 x 1850 mm

ks 1
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284

Dodávka a montáž bezpečnostních protipožárních

dveří o rozměru 1500 x 2300 mm,zazděné na
cementovou maltu. Dveře dvoukřídlé, v třídě
bezpečnosti 2 a protipožární odolnosti EI-30-DP3-
C, bílé, plné. Dodávka a montáž sníženého
prahu.Křídla opatřena dvoubodovým panikovým
kováním s madly a protikusy. Štítky a klika

nerezové.zámek vložkový vč. cilindrické vložky tř.
3.Syntetický nátěr prvku lx základ,2 x krycí.

ks 4

285
Dodávka a montáž samozavírače s aretačním

ramínkem (např GEZE TS 3000)
ks 8

286
Dodávka a montáž očka a misky pro pečeť.Mat.

nerez
ks 15

287 Dodávka a montáž číselných štítků hliníkových ks 53
OPRAVA BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRAN NA

SCHODIŠTI

288 Demontáž stávajících ocelových zábran ks 3

289

Dodávka a montáž obdélníkové zábrany o rozměru
1350 x 1050 mm rám z oc. pásoviny 5/50
mm.Výplň z oc. tyčí 0 14 mm po 10-ti cm.
Ukotvení na chem. kotvu 8 x.

ks 1

290

Dodávka a montáž lichoběžníkové zábrany o
rozměru 1350/580/1480/1210 mm rám z oc.
pásoviny 5/50 mm.Výplň z oc. tyčí 0 14 mm po
10-ti cm.Ukotvení na chem. kotvu 8 x.

ks 1

291

Dodávka a montáž obdélníkové zábrany o rozměru
1350 x 580 mm rám z oc. pásoviny 5/50
mm.Výplň z oc. tyčí 0 14 mm po 10-ti
cm.Ukotvení na chem. kotvu 4 x.

ks 1

292
Syntetický nátěr dodaných bezpečnostních zábran
(1 x základ, 2 x vrchní) v odstínu šedé

soub. 1

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

293
Demontáž článkových a trubkových radiátorů s

manipulací do 10 m
ks 40

294
Oprava uchycení topných těles-dodávka a montáž
konzolí, zazděných na cem. Maltu

ks 66

295
Dodávka a montáž drobného topenářského
materiálu (těsnění apod.)

soub. 1

296 Zpětná montáž topných těles s manipulací do 10 m ks 40

297 Demontáž zkorodovaných částí topného potrubí 5x bm 6

298
Dodávka a montáž topenářské trubky bezešvé 1/2"
(5 x napojení na stávající potrubí)

bm 6

MALBY,NÁTĚRY
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299
Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický
nátěr oc. chráničů rohu o rozměru 50 x 50 x 2000
mm ve stávajícím odstínu žluté barvy

ks 16

300
Dvojnásobný Syntetický nátěr nástupní a výstupní
hrany schodišťového stupně . 12ks - 1,8 x 0,35 m

m2 8,5

301 Vyvěšení dveřních křídel s přesunem do 10 m. ks 29

302
Přebroušení povrchu,očištění,dvojnásobný
syntetický nátěr ocelových zárubní o rozměru 600
x 1970/ 100 mm.

ks 6

303
Přebroušení povrchu,očištění,dvojnásobný
syntetický nátěr ocelových zárubní o rozměru 800
x 1970/100 mm.

ks 9

304
Přebroušení povrchu,očištění,dvojnásobný
syntetický nátěr ocelových zárubní o rozměru 1450
x 1970/120 mm.

ks 5

305
Syntetický nátěr oc. zárubní na soc. v 3.-1. NP (1
x základ, 2 x vrchní)

m2 10

306
Přebroušení povrchu,dvojnásobný syntetický nátěr
ocelových madel na schodišti.Odstín šedé. (24 bm)

m2 2,5

307
Přebroušení povrchu,dvojnásobný syntetický nátěr
ocelové podesty,zábradlí a žebříku na střechu .

m2 11

308
Odstraňení-oškrábání stávajícího bezpečnostního
značení

m2 2

309
Penetrace,dvojnásobný nátěr bezpečnostního
značení syntetickou barvou (žlutočerné šrafování)

m2 2

310
Očištění,přebroušení povrchu,dvojnásobný
syntetický nátěr ocelových mříží o rozměru 1,76 x
3,5 m a 1,8 x 3,6 m ,oka 150 x 150 mm .

m2 7

311 Promazání pantových ložisek ocelových zárubní. ks 87

312
Zpětné zavěšení dveřních křídel s přesunem do 10
m. ks 29

313
Demontáž, přebroušení dvojnásobné nalakování
dveřních prahů širokých 70 mm syntetickým
lakem

bm 19

314
Zpětná montáž dveřních prahů s ukotvením a
podlepením ks 20

315 Demontáž stávajícího soklu z keramické dlažby bm 100

316
Dodávka a montáž nového soklu z keramické
dlažby. Např.Taurus. V = 10 cm

bm 100

317
Očištění,přebroušení,dvojnásobný nátěr radiátorů
bílou barvou určenou na párovodní topení (504
článků + 92 bm trubkových)

m2 170

318
Očištění,přebroušení,dvojnásobný nátěr topného
potrubí barvou určenou na párovodní topení (392
bm)

m2 85
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319

Odstranění-oškrábání stávající malby do 100 %
plochy s přestěrkováním a přebroušením.
Přetmelení prasklin pružným přetiratelným
tmelem.Očištění ploch mycím roztokem.

m2 3170

320
Penetrace, trojnásobná výmalba barvou určenou

na sádrokarton
m2 1956

321
Dodávka a montáž krycího spreje na skvrny a

mapy
m2 52

322

Penetrace a dvojnásobný nátěr soklu syntetickou
barvou ve stávajcím odstínu zelené v místnostech
314; 306;302;301,230,213, 214, 202; 201, 108,

107.

m2 420

323

Penetrace,trojnásobná výmalba místností č. 303-
305; 225-227; 111 bílou barvou určenou do

koupelen

m2 220

324

Penetrace,trojnásobná výmalba schodiště, m.č.:

107; 108; 201; 202; 301; 302.Výška stropu na
schodišti v 3.NP do 7m.

m2 634

DOKONČOVACÍ PRÁCE

325
Likvidace a odvoz stavební suti a demontovaných

konstrukcí do 10 km od staveniště.
soub 1

326

Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr v
kasárnách Bystrovany s manuálním vyložením a

vytříděním.

soub 1

327 Denní hrubý úklid staveniště a okolí stavby soub 1

328

Konečný úklid staveniště-umytí všech oken, dveří,
zařizovacích předmětů , obkladů a podlah.Uklid
veškerých podlah v budově s průmyslovým
vysavačem.Úklid přilehlé komunikace a dotčeného

terénu u b.č. 8

soub 1

Cena celkem bez DPH 4 423 905,34 Kč

Z toho DPH činí 21% 929 020,12 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 352 925,46 Kč

Podmínky provádění prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími paramtery !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.
Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
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- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00
- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel (typ auta a 
RZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění 
zakázky
-v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci
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