
SMLOUVA O DÍLO

£ 2018/0629/OI_OR IP

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mez)
smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno
Osoba oprávněná ve věcech smluvních : Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu f^B^^^B

2, Zhotovitel:.
Se sídlem:....
Zastoupená: . 
l£. 24830917

ROZA CZ s.r.o.
Mšec 211,270 64 Mšec 

Lubošem Rosenreiterem, jednatelem 

DIČ: CZ24830917

Bankovní spojení:

Úvodní ustanoveni

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran 
není spotřebrtelem podle §419 0Z.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby 
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě táto smlouvy o dílo 
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení 
této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají 
přednost před ustanoveními 02, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo 
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a 
žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel 
prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje 
se za slabší stranu ve smyslu §433 0Z.



6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednánío této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plně ní smlouvy je dílo: Závlaha v parku u divadla Kladno-II. etapa 
dle soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel 
se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného 
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na 
provádění díla a dílo vztahují.

II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, 
v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo Ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do 60 dní 
od zveřejnění smlouvy v registru smluv (vizčl. 11.7).

2.2. Místem plnění je: Dvořákovy sady Kladno

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

......................757,- Kc.............. bez DPH

.......................................DPH 21%

.......................................Celková cena vč. DPH.

3.2. Tátu cena je nejvýše přípustná.

IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny 
díla.

4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení 
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele,



v.
Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. 
smlouvy).

5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má 
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení.

5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a 
nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o 
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny 
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které 
se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad 
objednatelem a dohodnutý termín odstranění),

5.4 Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana 
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1 Strany sí sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu 
smlouvy (viz. bod 11. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j.í na straně jeho 
poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo 
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je 
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou 
fakturovaných částek v prodlení více jak 30kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. gistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně kpodstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na 
zaplacení smluvních pokut.

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díl a se řídíust §2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní 
prostřed í.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou $e na stavbě pracuje, musí být 
stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. 
Povinnost vést stavební deník končídnern, kdyjsou odstraněny vady a nedodělky.



7.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelné zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, Jen výjimečně tak 
může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem 
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí,

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního 
stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě.

7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad,

7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce 
budou jeho pracovníky dodržovány,

7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí mista elektrická 
energie, vody a event, dalších energií potřebných pro zhotovení díla,

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlit,
Předání a převzetí díla

8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a 
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dio přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní 
strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejích 
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX,
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (víz.čL! 
smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodaná 
materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční 
doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěná vady 
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-t) dnů písemně reagovat.



X.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

XL
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

11,2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona r. 320/2U01 5b., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv}, a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků,

11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, 
formou dodatku k této smlouvě.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelné. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.6. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1-Soupis prací a dodávek

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně dne: V Kladně dne: 05. 2018

Za zhotovitele: Za objednatele:



ROZPOČET - II. ETAPA
Stavba: Závlaha v parku u divadla Kladno - II. etapa
Objekt: DVOŘÁKOVY SADY KLADNO

Objednatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zhotovitel: ROZA CZ s.r.o., Mšec 211, 270 64 Msec, ÍČ 24830917 Zpracoval: L. Rosenreiter
Místo: Kladno Datum: 9.4.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Zemní práce a závlaha 763 612,04
1 R 132103301 hloubení rýh ve sklonu terénu do 15°, DN do 200 hl. do 1,1 m m 670,000 49,00 32 830,00

2 286 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3.0 mm m 160,000 33,00 5 280,00

3 286 286131110 potrubí vodo vodní PF 100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm m 180,000 49,80 3 964,00

4 286 286131090 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 5 m, 100 m, 25 x 2,3 mm m 100,000 22,10 2 210,00

5 286 286131120 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50x 4,6 mm m 270,000 82,45 22 261,50

6 286 286136500 Dotrubt vodovodní PE LO (rPE) D 20x2,0 mm m 100,000 22,03 2 203,00

7 R 174101101 zásyp rýh sypaninou se zhutněním po vrstvách m3 40,200 711,00 28 582.20

3 R 175101101 obsyp potrubí sypaninou bez prohozeni m3 8,000 281,00 2 248,00

9 583 583312800 kamenivo těžené drobné frakce 0-1 t 5,000 398,80 1 994,00

10 946 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 9,000 55,40 498,60

11 R 460650176
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb m2 9,000 61,16 550,44

12 946 460650932
Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z 
kameniva těženého m2 9,000 277,00 2 493,00

13 HZS HZS1211 Hodinová zúčtovací sazba kopáč ne kvalifikovaný hod 120,000 220,00 26 400,00

14 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný 3tavební dělník hod 100,000 250,00 25 000,00

15 HZS HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 120,000 450,00 54 000,00

16 HZS HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a WN hod 3,000 500,00 4 000,00

17 345 345713510 tmbka elektroinstalační ohebná Kopo flex, HDPE+LDPE KF 09050 m 20,000 25,30 506,00

18 341 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 80,000 18,60 1 488,00

19 IRI IRÍ22403
postřikovač rotační výsuvný 10cm, nerez výsuvník, dostřik až Um, 
celokruhový/výsečový 1-20 ks 76,000 830,40 63 110,40

20 IRI IRI32657 trysky MPR-25 pro 1-20, sada ks 20,000 25,30 506,00
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ROZPOČET - li. ETAPA
Stavba: Závlaha v parku u divadla Kladno - II. etapa
Objekt: DVOŘÁKOVY SADY KLADNO

Objednatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zhotovitel: RÓZA CZs.r.o., Mšec 211,270 64 Msec, IČ 24830917 Zpracoval: L. Rosenreiter
Místo: Kladno Datum: 9.4.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

21 NET
NETBER200A
C2 solenoidový ventil 24VAC, s regulací průtoku, 6/4* ks 8,000 3 241,00 25 928,00

22 IRI IRI43724 dekodér dvoužilový pro 1-4 sekce ICD-400 ks 6,000 5 991,00 35 946,00

23 R IRI PRG nakódování dekodérů, oživení ovládání soustavy ks 0,500 9 000.00 4 500,00

24 IRI IRI11311 tvrzná ventilová šachtice bez otvorů. 48*65*31 cm VB-jumho ks 3,000 1 905,80 5 720,40

25 IRI IRU 1312 tvrzně ventilová šachtice bez otvorů. 36*50*31 cm VB-standard ks 2,000 1 232,90 2 465,80

26 IRI IRÍ11151 tvrzná ventilová šachtice kruhová, 23,5/30*26,5 cm VB-large ks 1,000 463,40 463,40

27 IRI IRIPMMP

pomocný materiál pro montáž postřikovače 40-63/32 / 3/4" (sedlo a 
dvě kolena) ks 76,000 181.30 13 778,30

28 IRI IRIPMMV
pomocný materiál pro montáž ventilu 6/4“ (T-kus a dvě vsuvky, těsnící 
šňůra) ks 8000 319,20 2 553,60

29 IRI IRIPMMŠ pomocný materiál pro montáž šachty (geotextílie, podsyp) ks 5,000 243,40 1 217,00

30 551 551141300

kulový kohout PN35, T 135°C, pfnoprůtokový, nikl. páčka R950R V 
červená kus 3,000 482,40 1 447,20

31 551 551141780

kulový kohout PN42, T 185°C, pinoprútokový, nikl, páčka R950R 3/4 
červená kus 3,000 292,30 876,90

32 IRI IRiPMMKV

pomocný materiál pro montáž kulového ventilu 1° (koleno a dvě 
vsuvky, těsnící Šňůra) ks 3,000 178,10 534,30

33 IRI IRIPMMKV34

pomocný materiál pro montáž kulového ventilu 3/4" (koleno a dvě 
vsuvky, těsnicí šňůra) ks 3.000 152,00 456,00

34 IR! IRISPOJKY ostatní spojovací materiál potrnbí ks 1.000 15 400,00 15 400,00

35 R POD110 přechod přes komunikaci m 5,000 2 450,00 12 250,00

36 R POD11Q přechod přes komunikaci m 12,000 2 870,00 34 440,00

37 R POD110 průchod pod plotem m 1,000 2 870.00 2 870,00

38 R SKL
naložení nadbytečného výkopku s odvozem a uložením na skládku do
5 km t 14,000 344,00 4 816.00

39 R PROJ projekce závlahy a vydání dokumentace ks 1,000 14 530,00 14 530,00
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ROZPOČET - II. ETAPA
Stavba: Závlaha v parku u divadla Kladno - II. etapa
Objekt: DVOŘÁKOVY SADY KLADNO

Objednatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zhotovitel: ROZA CZ s.r.o., Mšec 211,270 64 Msec, IC 24830917 Zpracoval: L. Rosenreiter
Místo: Kladno Datum: 9.4.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

40 R GEO zaměření skutečného provedení ks 1,000 85 250,00 85 250,00

41 R GEO vytyčení inženýrských sítí ks 1,000 38 500,00 38 500,00

Regenerace trávníku 174 543,50
42 103 103715000 substrát pro trávníky A VL m3 60,000 1 280,00 76 800,00

43 001 181301111 rozprostření substrátu do 10 cm m2 3 000,000 18,00 54 000,00

44 231 183403114 kultivace rotačními bránami trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 3 000,000 2,75 8 250,00

45 005 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive 90,000 113,70 10 233,00

46 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,090 5 320,00 478.80

47 251 25191 7550 hnojivo průmyslové Cerent (Pat 5 kg) kg 90,000 24,30 2 187,00

48 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1 ;5 t 0,090 5 430,00 488,70

49 2 51 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bai 5 kg) kg 90,000 23,40 2 106,00

50 R STRO dovoz zeminy do deponie u prvku 1,000 20 000,00 20 000,00

VRN VRN 28144,67
51 000 032603000 Ostatní náklady % 3,000 9 381,56 28 144,67

Celkem bez DPH 791 757

ÍOZA___ s.r.t
270 64 Msec 211 

PAA3nql7- DIČ: C22433Q917

Tel.:
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