

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/92/2018






**Výroba dříví na OM , těžba JMP + vyklizování potahem nebo traktorem "dlouhé lano" + vyvážení vyvážecí soupravou, asanace, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 2.+3. Q.2018**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: **Zdeněk Zacpal**  
Sídlo: Velký Újezd 316, 783 55 Velký Újezd  
IČO: 62287087  
DIČ: CZ7603125387  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Zdeněk Zacpal  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Zdeněk Zacpal  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký újezd 105, 783 55 Velký újezd .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 023 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou dne 10.05.2018

10.05.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Zdeněk Zacpal  
Zdeněk Zacpal

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	50	m3	475	23750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	50	m3	480	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=900; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	100	m3	460	46000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	100	m3	470	47000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	700	m3	460	322000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén				

	soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	800	m3	470	376000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	800	m3	460	368000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	800	m3	470	376000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	495	24750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	495	24750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	495	24750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	495	24750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	485	48500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	490	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	490	49000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	490	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Skládky budou podložené.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	100	m3	40	4000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehl.,list.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	600	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	2000	m3	44	88000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; chemický přípravek=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace dříví po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
036511	Asanace těžebního odpadu	2000	m3	12	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=n; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; chemický přípravek=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace klestu po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				

