

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		115 786,10
Montáž - práce		46 932,60
Mezisoučet 1	0,00	162 718,70
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		9 763,12
Nátěry		0,00
Zemní práce		35 887,62
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	208 369,45
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		208 369,45
Vedlejší náklady		
GZS 8,40% z pravé strany mezisoučtu 2		17 503,03
Rezerva 0,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem		17 503,03
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		225 872,48
Základ a hodnota DPH 21%	225 872,48	47 433,22
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		273 305,70
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
C21M: Elektromontáže	115 786,10	46 932,60
Demontáže	3,00	7 470,00
KHS: Kalkulační hodinové sazby	87,00	16 880,00
Revize	2,00	3 010,00
C46M: Zemní práce	13 110,12	22 777,50