

DOHODA O REFAKTURACI NÁKLADŮ ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Článek I Smluvní strany

1. **Objednatel:** **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. **Zhotovitel:** **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti
Oprávněný zástupce:
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera
Stavební a.s.
Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní
ředitel
Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.
- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní
ředitel
Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Přemysl Toman, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7558000001/5500
- sestavující z členů:
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
ID datové schránky: mf4t53a
Identifikační číslo: 45192464
DIČ: CZ45192464

a

Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti)
se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855
ID datové schránky: iiv9fm5
Identifikační číslo: 45195706
DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020 (dále jen „stavba“), ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/2016) ze dne 28.12.2016, Dodatku č.2 (č. dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017 a Dodatku č.3 (č. dodatku 998/OÚR/D3/2017) ze dne 23.1.2018.
2. V průběhu realizace II. fáze stavby byl dne 18.1.2018 do skříně hlavního rozvaděče v místnosti č. 1.22 *Zádveří* budovy Smuteční síně v Havířově - Šumbarku instalován elektroměr typ SL 7000 č. 83672037 pro měření spotřeby elektrické energie.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že od data instalace elektroměru, tj. od 18.1.2018, do termínu protokolárního předání hotového díla zhotovitelem objednateli je spotřeba energie po dobu realizace stavby nákladem zhotovitele.
4. Objednatel uhradí dodavateli elektrické energie vyúčtovanou dílčí spotřebu energie s tím, že tato faktura bude následně refakturována zhotoviteli. Četnost refakturací je dána četností faktur vystavených dodavatelem energie objednateli po dobu realizace stavby.
5. Splatnost refakurační faktury objednatele zhotoviteli je 14 kalendářních dní od doručení.
6. Nebude-li refakurační faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Pohledávku objednatele dle této dohody je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli v rámci plnění díla dle SoD č. 746/OSRM/2016 ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3.
8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Refakurační faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Havířov 14.5.2018
Za objednatele:

Ostrava 23.3.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Šlachta, v.r.
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jiří Krzys, v.r.
člen představenstva společnosti
Ridera Stavební a.s.