

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 18_Z_017 Oprava venkovní kanalizace u pavilonu č.14			
Objekt: I1.4-01 Venkovní kanalizace			
Rozpočet: 1.4-01 Venkovní kanalizace			
Objednatel:		Psychiatrická nemocnice v Kroměříži ul.Havlíčková č.p.1265/46 76701 Kroměříž	
		IČO: 00567914 DIČ: CZ00567914	
Zhotovitel:		Rovina,a.s. Kroměřížská 134 76824 Hulín	
		IČO: 64508510 DIČ: CZ64508510	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 073 329,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			49 786,50
Ostatní náklady			8 200,00
Celkem			1 131 315,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 131 315,74 CZK
Základní DPH	21 %		237 576,00 CZK
Zaokrouhlení			0,26 CZK
Cena celkem s DPH			1 368 892,00 CZK
v Hulíně dne			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			716 056,34	63
8	Trubní vedení	HSV			253 016,74	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 957,48	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 298,68	4
VN	Vedlejší náklady	VN			49 786,50	4
ON	Ostatní náklady	ON			8 200,00	1
Cena celkem					1 131 315,74	100