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TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  
 
 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 
 
Kapitola 1 TKP 
Všeobecně 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 
Praha, leden 2017 
 
Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 
Praha, prosinec 2016 
 
Kapitola 3 TKP 
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003 
Praha, prosinec 2008 
 
Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1 
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017 
 
Kapitola 4 TKP 
Zemní práce 
 
MINISTERSTVO DOPR AVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP 
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schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 
Praha, srpen 2017 
 
Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, 
ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, leden 2015 
 
Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3 
 ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3. 8. 2006 
Praha, leden 2015 
 
Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, duben 2008 
 
Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003 
Praha, duben 2008 
 
Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců 
 



 

 
Stránka 46 z 69 

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 
Praha, srpen 2010 
 
Kapitola 10 TKP 
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 
Praha, srpen 2010 
 
Kapitola 11 
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 
Praha, leden 2010 
 
Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, březen 2008 
 
Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997 
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Praha, srpen 2006 
 
Kapitola 14 TKP 
Dopravní značky a dopravní zařízení 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 
Praha, březen 2015 
 
Kapitola 15 TKP 
Osvětlení pozemních komunikací 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a  
Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013  
Praha, únor 2015 
 
Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 
Praha, prosinec 2010 
 
Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce 
 
MINISTERSTVO DOPR AVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 
Praha, leden 2016 
 
Kapitola 19 TKP 
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce 
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 
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MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
 
ČÁST A 
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, duben 2015 
 
ČÁST B 
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1  
ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008  
Praha, prosinec 2013 
 
Kapitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, duben 2008 
 
Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003 
Praha, leden 2010 
 
Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
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schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, duben 2007 
 
Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, květen 2007 
 
Kapitola 24 TKP 
Tunely 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007, s účinností od 1. 5. 2007 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, prosinec 2006 
 
Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 
Praha, únor 2009 
 
Kapitola 26 TKP 
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, únor 2015 
 
Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy 
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MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015  
Praha, prosinec 2016 
 
Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003 
Praha, prosinec 2010 
 
Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 
ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120 
Praha, prosinec 2009 
 
Kapitola 31 TKP 
Opravy betonových konstrukcí 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, květen 2009 
 
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.  
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele. 
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  

 
 

Jsou součástí zadávací dokumentace. 

 

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném 
užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je uveden dále v těchto ZTKP. 
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Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek je následně 
uvedený závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla:  
 

Dohoda  
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla 
 

číslo: .................  
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ:   65993390, CZ65993390 
Bankovní spojení:  …………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Jehož jménem jedná: …………………………. 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
…………………………. 
se sídlem   …………………………. 
IČO, DIČ:   …………………………. 
Bankovní spojení:  …………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Jehož jménem jedná: …………………………. 
Zapsaný v obchodním rejstříku u ................... soudu v .................................... 
oddíl ....................... vložka .................. 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají tuto 
 

D  o  h  o  d  u 
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu  

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“) 
(dále jen „Dohoda“) 

 
ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] 
ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci «ObjectOfContract» (dále jen 
Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a po zvážení 
všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být 
touto Dohodou právně vázáni, se strany dohodly takto: 
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I. 

Předmět Dohody 
1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 

k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla. 
2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla 

před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném 
Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy 
na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele 
ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 

 
II. 

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah 
1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. 

této Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu 
ustanovení Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této 
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od 
[bude doplněno] do [bude doplněno] (uvést u zprovoznění Díla poslední den Lhůty pro 
dokončení/u zprovoznění Sekce nebo části Díla termín, kdy se předpokládá vydání 
protokolu o převzetí ve vztahu k Sekci nebo části Díla), za podmínek uvedených a 
specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).  

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.  

3) Strany této Dohody vycházejí v  rámci tohoto smluvního vztahu z  předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva. 

4) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění 
jako je znění této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde 
k vydání protokolu o převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele.   

 
III. 

Podmínky předčasného užívání  
1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.  
2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 

užíváním se upřesňují následovně: 
 
A. Povinnosti Zhotovitele:     
1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou 

odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do 
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doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem 
podle článku III. odst. 2) písm. B. 

2) Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve 
stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním 
úřadem [bude doplněno]. 

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu 
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno]. 

4) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit. 

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání 
Díla uvedenou v této Dohodě. 

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených 
v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení 
DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.  

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem 
zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.  

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu 
nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.   

 
B. Povinnosti Objednatele: 
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla 

do předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní 
podklady potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a 
v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání. 

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného 
užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.  

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených 
v důsledku veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované 
Objednatelem a to s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla 
v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. 
Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba 
Díla dle Smlouvy.   
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4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.  

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby 
po Dobu předčasného užívání Díla.  
 

IV. 
Běh záruční doby 

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu 
záruční doby Díla dle Smlouvy.   

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 

uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, 
podle toho, co nastane dříve. 

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad. 

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to 
formou písemných dodatků k této Dohodě. 

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

5) Součástí Dohody jsou tyto přílohy: 
I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných 

vad ke dni sepsání zápisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici) 
      
 
 V Českých Budějovicích dne …………..  V …………… dne ……………..  
     
  Za Objednatele:                Za Zhotovitele: 
 

 

 

 
  


