VYKAZ VYMER

Stavebni opravné prace kancelairského prostoru, odpodivarny a socialniho zafizeni, Bulovka
1462/10, Praha 8

Objednatel: Sociélni a oSetfovatelské sluzby Praha 8 - SOS Praha 8

Provedeni stavebnich opravnych praci zazemi télocvicny v pfizemi objektu, kancelar, odpocivarna, socialni zazemi.
Oprava podlah, oprava omitek stén a stropu, vyména obklad(l a dlazeb, sadrokartonovy podhled, oprava
elektroinstalace a osvétleni véetné rozvadéce, vyména nevyhovujicich kompletacnich prvkd elektro, vyména dvefi,
Uprava rozvod( vody a kanalizace, vyména zafizovacich pfedmétd, drobné demontéazni a montazni prace,
lakvrnické a malifské prace.

Popis praci:

nazev MJ mnozstvi cena/MJ celkem
Kancelarsky prostor u télocviény
manipulace s vybavenim prostoru - vystéhovani, nastéhovani sb 1,00 1 120,00 K& 1 120,00 K&

demontazni prace

drobné demontéze stavajiciho vybaveni - zrcadlo, vésak,
garnyz, atd. sb 1,00 450,00 K& 450,00 K&

Upravy rozvodu elektro

provedeni novych zasuvkovych okruhl pro kancelarské
sestavy, v€. doplnéni viceCetné sestavy

kontrola stavajiciho rozvodu elektroinstalace, zjisténi

stavajiciho stavu sb 1,00 650,00 K& 650,00 K&
provedeni pfivodni kabelaze novych zasuvkovych okruht, vé.

vysekani drazek a prostupt sb 1,00 9 720,00 K& 9 720,00 K&
dodavka elektromaterialu - kabely, krabice, svorky, listy,

podruzny material sb 1,00 5 918,60 K& 5 918,60 K&
dodavka zasuvkoveé sestavy (5x zasuvka), napf. Tango barva

bila ks 1,00 665,00 K& 665,00 K&
kompletace zasuvkové sestavy ks 1,00 185,00 K¢ 185,00 K&
vyména nevyhovujicich kompletacnich prvkl - vypinace,

zasuvky

elektromontazni prace - demontaz, montaz ks 4,00 145,00 K¢ 580,00 K¢
dodavka vypinacu dvojitych, napf. Tango barva bila ks 1,00 138,00 K& 138,00 K&
dodavka zasuvek dvojitych, napf. Tango barva bila ks 3,00 136,00 K& 408,00 K¢
provedeni Upravy rozvodu domaciho telefonu

vymeéna pfistroje domaciho telefonu ks 1,00 965,00 K¢ 965,00 K&
pfiprava do roho mistnosti od dvefi, ukon¢eni v krabici ks 1,00 1 285,00 K& 1 285,00 K&

presunuti telefonni zasuvky

presunuti rozvodu telefonu na pravou stranu okna, v¢.
vysekani drazky, rozvodu a kompletace ks 1,00 1 510,00 K& 1 510,00 K&

provedeni vymeény nevyhovujiciho stropniho osvétleni

demontaz a odstranéni stavajicich stropnich svitidel, v¢.

odpojeni ks 2,00 265,00 K& 530,00 K&
provedeni privodni kabelaze ke stropnim zavésnym svitidlim sb 1,00 5 260,00 K& 5 260,00 K&
dodavka elektromaterialu - kabely, krabice, svorky, listy,

podruzny material sb 1,00 2 987,60 K& 2 987,60 K&
montaz stropnich zavésnych svitidel s pfipojenim sb 1,00 3 700,00 K& 3 700,00 K&
dodavka stropnich zavésnych svitidel, v&. zdrojl sb 1,00 15982,00 KE | 15 982,00 K&
hlavni stavebni prace

osekani keramického soklu bm 13,98 65,00 K¢ 908,70 K&
oskrabani stavajicich nesoudrznych a poskozenych omitek

stén m2 36,00 35,00 K& 1260,12 K¢
zazdivka draZek a prostupl po provedenych Upravach elektro sb 1,00 2 750,00 K& 2 750,00 K&
odhaleni nosnych prvkl stropu pro kotveni podhledu m2 11,88 245,00 K& 2 910,60 K&

sadrokartonovy podhled, v¢. profilll, kotveni do prkenného
stropu, sadrokartonu standard, tmeleni, brouseni, akrylovani,

profezu 7% m2 12,71 885,00 K& | 11 249,77 K&

tenkovrstva stérka stén m2 36,00 190,00 K¢ 6 840,63 K&

Stukova omitka vnitfni stén - Stuk jemny, v€. penetrace
podkladu m2 36,00 185,00 K& 6 660,00 K&




oprava podlahy

odstranéni prahu ks 1,00 45,00 K& 45,00 K&
odstranéni a strzeni stavajiciho poSkozeného pvc lepeného - 3

x vrstva m2 11,88 98,00 K¢ 1 164,08 K&
odstranéni zbytkl lepidel a nesoudrzné plvodni stérky m2 11,88 197,00 K& 2 340,36 K&
ocisténi podkladu a vysati m2 11,88 65,00 K& 772,20 K&
vyrovnani a oprava podkladu pro pokladku koberce -

vyrovnavaci stérka s pfebrousenim m2 11,88 396,00 K& 4704,48 K&
pokladka koberce lepenim, v€. zafezavani m2 11,88 165,00 K& 1 960,20 K&
obvodové oliStovani pomoci list pvc bilych bm 13,98 69,00 K& 964,62 K&
montaz pfechodove listy ks 1,00 125,00 K¢ 125,00 K¢
dodavka zatéZoveho koberce, role $.3 m m2 16,50 585,00 K& 9 652,50 K&
dodavka list pvc bilych bm 15,00 48,00 K& 720,00 K&
dodavka pfechodové listy - provedeni standard, profil D ks 1,00 650,00 K& 650,00 K&
dodavka lepidla pro celoplosné lepeni 4 kg ks 1,00 689,71 K& 689,71 K&
malifské a lakyrnické prace

lakovani zarubni, v¢. pfebrouseni ks 1,00 650,00 K& 650,00 K&
obnova natéru stavajiciho topného télesa él. 13,00 98,00 K¢ 1 274,00 K&
obnova natéru stavajiciho rozvodu topeni bm 20,36 110,00 K¢ 2 239,60 K&
provedeni penetraénich podnatér(i stén a stropu m2 52,65 10,00 K& 526,50 K&
malba stén a stropl Primalex plus odstin 2 x vrstva m2 40,77 54,00 K& 2 201,58 K&
malba stropu sdk Primalex plus bily 3 x vrstva m2 11,88 80,00 K& 950,40 K&
vymeéna nevyhovujicich dvefi

vyvéseni/zavéSeni dvefi, v¢. kovani a dopasovani do zarubni ks 1,00 420,00 K¢ 420,00 K¢
dodavka dvefi vnitfnich plnych bilych - provedeni protipozarni,

vE€. zamku fab - 80/197 L ks 1,00 4716,00 K& 4 716,00 K&
dodavka kovani fab klika/klika, provedeni standard ks 1,00 671,00 K& 671,00 K&
osazeni okenich garnyzi pvc dl. 2,6 m ks 1,00 685,00 K& 685,00 K&
dodavka okennich stropnich garnyzi provedeni pvc bilych

dvoudrazkovych dl. 2,6 m ks 1,00 1 582,00 K& 1 582,00 K&
odpogcivarna

manipulace s vybavenim prostoru - vystéhovani, nastéhovani sb 1,00 2 650,00 K& 2 650,00 K&
odstranéni nesoudrznych a poSkozenych vrstev omitkového

stropniho podhledu m2 16,68 115,00 K¢ 1 917,86 K&
uprava stropniho osvétleni

demontaz a zpétna montaz stropnich svitidel, v&. odpojeni a

pfipojeni ks 3,00 685,00 K& 2 055,00 K&
Uprava kabelovych rozvod( pro stropni svitidla - prodlouzeni ks 3,00 715,00 K& 2 145,00 K&
vyména nasténného olistovani el. rozvodul pvc listou bm 5,55 225,00 K¢ 1 248,75 K¢
vymeéna nevyhovujicich kompletaénich prvka - vypinace,

rozbo&ovaci krabice

elektromontazni prace - demontaz, montaz ks 2,00 145,00 K¢ 290,00 K¢
dodavka vypinacu jednoduchych, napf. Tango barva bila ks 1,00 132,00 K¢ 132,00 K&
dodavka rozbocovaci krabice na povrch ks 1,00 97,00 K¢& 97,00 K¢&
vymeéna nevyhovujiciho podruzného rozvadéce

dodavka nového rozvadéce, v¢. vyzbroje a podruzného

materialu ks 1,00 3 800,00 K& 3 800,00 K&
elektromontazni prace - demontéaz, montaz sb 1,00 2 200,00 K& 2 200,00 K&
hlavni stavebni Upravy

odsekani vyénélku u stropniho pravlaku, vé. zednického

zacisténi sb 1,00 740,00 K& 740,00 K&
zednické zacisténi po vyméné kabelové listy bm 5,55 147,00 K¢ 815,85 K&
odhaleni nosnych prvkud stropu pro kotveni podhledu m2 16,68 245,00 K& 4 086,60 K&
sadrokartonovy podhled, v¢. profill, kotveni do prkenného

stropu, sadrokartonu standard, tmeleni, brouseni, akrylovani,

profezu 7% m2 17,85 885,00 KE | 15795,13 K&
vymeéna nevyhovujicich dvoukfidlych dvefi do télocviény

vyvéseni/zavéSeni dvefi, v¢. kovani a dopasovani do zarubni ks 1,00 745,00 K& 745,00 K&
dodavka dvefi vnitfnich plnych bilych dvoukfidlych - provedeni

standard, v¢. zamku fab a vétracich mfizek - 130/197 ks 1,00 5602,00 K& 5 602,00 K&
dodavka kovani fab klika/klika, provedeni standard ks 1,00 671,00 K& 671,00 K¢
vymeéna kovani vstupnich dvefi na chodbu

montazni prace ks 1,00 148,00 K¢ 148,00 K&




dodavka kovani fab klika/klika, provedeni standard ks 1,00 671,00 K& 671,00 K&
malifské a lakyrnické prace

obnova natéru vstupnich dvefi z chodby, email odstin bily

vé.pfebrouseni m2 5,20 275,00 K¢ 1 430,00 K&
prah dvefi do télocvicny - pfebrouseni, lakovani bm 1,30 234,00 K& 304,20 K&
lakovani revizniho otvoru kanalizace - email bily ks 1,00 348,00 K¢ 348,00 K¢
provedeni penetracnich podnatér(i stén a stropu m2 60,09 10,00 K& 600,90 K&
malba stén a stropl Primalex plus bily 2 x vrstva m2 43,41 54,00 K¢ 2 344,14 K¢
malba stropu sdk Primalex plus bily 3 x vrstva m2 16,68 80,00 K& 1 334,40 K&
socialni zazemi

manipulace s vybavenim prostoru - vystéhovani, nastéhovani sb 1,00 450,00 K¢ 450,00 K¢
bouraci a demontazni prace

demontaz zafizovacich pfedmétd, v&. odpojeni - wc kombi,

umyvadlo, baterie nasténna 1 x, zasobnik 1 x sb 1,00 1 100,00 K& 1 100,00 K&
oskrabani stavajicich nesoudrznych a poskozenych omitek

stén - pas nad obkladem m2 11,39 30,00 K& 341,64 KE
osekani stavajiciho obkladu, v&. podkladni omitky a zbytk(

lepidel m2 12,99 110,00 K& 1428,90 K&
osekani stavajici dlazby, v¢. zbytku lepidel m2 3,46 95,00 K¢ 328,72 K&
odstranéni nesoudrznych a poSkozenych vrstev omitkového

stropniho podhledu m2 3,74 115,00 K& 430,10 K&
Uprava rozvod( vody, zafizovaci predméty

zasekani stavajicich rozvodi vody pro wc do zdiva, Uprava a

novy rozvod vody pro wc a umyvadlo

dodavka instalacniho materialu sb 1,00 2 872,30 K& 2 872,30 K&
instalatérské prace sb 1,00 5900,00 K¢ 5 900,00 K&
wc kombi, v¢. pfislusenstvi ks 1,00 6 147,00 K& 6 147,00 K&
umyvadlo do §. 60 cm, v¢. prislusenstvi ks 1,00 1 620,00 K& 1 620,00 K&
baterie nasténna umyvadlova pakova, v¢. pfisluSenstvi ks 1,00 1 872,00 K& 1 872,00 K&
kompletace zafizovacich pfedmétd, vé. zasobniku sb 1,00 2 600,00 K& 2 600,00 K&
Uprava osvétleni

demontaze a odpojeni plivodnich svitidel ks 2,00 200,00 K& 400,00 K&
provedeni pfivodni kabelazZe ke stropnim a nasténnym

svitidlim, v¢. vysekani drazek sb 1,00 2 900,00 K& 2 900,00 K&
dodavka elektromaterialu - kabely, krabice, svorky, listy,

podruzny material sb 1,00 1 463,00 K& 1 463,00 K&
montaz stropniho a nasténného svitidla pfisazeného s

pfipojenim ks 3,00 425,00 K& 1275,00 K&
dodavka stropniho pfisazeného svitidla s krytem, v€. zdroje ks 2,00 1 249,60 K¢ 2 499,20 K&
dodavka nasténného svitidla s krytem, v¢&. zdroje ks 1,00 974,20 K& 974,20 K&
vymeéna nevyhovujiciho ventilatoru

demontaz a odpojeni plvodniho ventilatoru, Uprava rozvodu,

montaz a pfipojeni nového ventilatoru ks 1,00 1 165,00 K& 1 165,00 K&
vzt rozvod pro ventilator do sadrokartonového podhledu ks 1,00 2 130,00 K& 2 130,00 K&
dodavka ventilatoru pr. 125 ellicent ks 1,00 1 897,00 K& 1 897,00 K&
vyména nevyhovujicich kompletaénich prvkd - vypinace

elektromontazni prace - demontaz, montaz ks 3,00 145,00 K¢ 435,00 K&
dodavka vypina¢u dvojitych, napf. Tango barva bila ks 1,00 138,00 K& 138,00 K&
dodavka vypinaél jednoduchych, napf. Tango barva bila ks 2,00 132,00 K& 264,00 K&
hlavni stavebni upravy

zednické zacisténi po Upravé rozvodu vody a elektroinstalace sb 1,00 1 815,00 K¢ 1 815,00 K&
odhaleni nosnych prvkud stropu pro kotveni podhledu m2 3,74 245,00 K& 916,30 K&
sadrokartonovy podhled, v&. profilli, kotveni do prkenného

stropu, sadrokartonu standard, tmeleni, brouseni, akrylovani,

profezu 7% m2 4,00 885,00 K& | 3 541,59 K&
sadrokartonovy kastlik pro zakryti rozvodu vody a kanalizace,

v€. alu rohd ks 1,00 2 571,00 K& 2 571,00 K&
revizni dvifka do sdk 20 x 20 cm ks 1,00 796,00 K¢ 796,00 K&
Stukova omitka vnitfni stén - Stuk jemny, v€. penetrace

podkladu m2 8,61 225,00 K& 1936,80 K&
obklady

vyrovnani a priprava podkladu pod obklad, v€. Spric, jadrova

omitka m2 17,32 485,00 K& 8 400,20 K&




montaz obklad(l do v. 2 m - skladba a format standard,v¢.

lepidla - bez dodavky obkladu m2 17,32 445,00 K& 7 707,40 K&
montaz ukonéovacich rohovych list pvc - bez dodavky list ks 9,00 68,00 K¢ 612,00 K&
dodavka obkladu - provedeni standard, napf. Rako - cena

bude upfesnéna dle skutecného vybéru investora m2 19,00 450,00 K& 8 550,00 K¢
dodavka ukonc&ovacich lit oblych pvc, barva bila ks 9,00 124,00 K¢ 1 116,00 K&
dodavka a montaz reviznich dvifek pvc, barva bila ks 1,00 440,00 K& 440,00 K¢
dlazba

pfiprava podkladu pod dlazbu - adhézni mustek, vyrovnani m2 3,46 480,00 K¢ 1 660,90 K&
montaz dlazby - skladba a format standard,v¢. lepidla - bez

dodavky dlazby m2 3,46 435,00 K¢ 1 505,10 K&
dodavka dlazby - provedeni standard, napf. Rako - cena bude

upfesnéna dle skute¢ného vybéru investora m2 5,00 450,00 K¢ 2 250,00 K¢
montaz ukonéovaci podlahové listy - bez dodavky listy ks 1,00 125,00 K& 125,00 K&
dodavka ukon€ovaci podlahové listy ks 1,00 650,00 K& 650,00 K&
vymeéna nevyhovujicich dvefi

vyvésSeni/zavéSeni dvefi, v€. kovani a dopasovani do zarubni ks 2,00 350,00 K& 700,00 K¢
dodavka dvefi vnitfnich pinych bilych - provedeni standard s

vétracimi otvory, v¢. zamku dozického - 60/197 L ks 1,00 2 671,00 K& 2 671,00 K&
dodavka dvefi vnitfnich pinych bilych - provedeni standard, v¢.

zamku dozického - 60/197 P ks 1,00 1 957,00 K& 1 957,00 K&
dodavka kovani dozického klika/klika, provedeni standard ks 2,00 650,00 K& 1 300,00 K&
malifské prace

lakovani zarubni, v¢. prebrouseni ks 2,00 650,00 K& 1 300,00 K&
provedeni penetracnich podnatér(i stén a stropl m2 12,07 10,00 K& 120,70 K&
malba stén a stropl Primalex plus bily 2 x vrstva m2 8,61 54,00 K& 464,94 K&
malba stropt sdk Primalex plus bily 3 x vrstva m2 3,46 80,00 K¢& 276,80 K&
Ostatni naklady

PFiprava a zabezpeceni pracovisté - Castecné zakryvani

vybaveni proti po$kozeni a znedisténi, pfesun vybaveni sb 1,00 2 900,00 K& 2 900,00 K&
Drobny pomocny blize nespecifikovany montazni material sb 1,00 2 430,00 K& 2 430,00 K¢
Revize elektro ks 1,00 2 600,00 K¢ 2 600,00 K¢
Pomocné leSeni lehké - montaz, demontaz, pfesun sb 1,00 3 700,00 K& 3 700,00 K&
Pfesun hmot - nakladky, vykladky, manipulace s materidlem sb 1,00 8 590,00 K¢& 8 590,00 K¢
Likvidace odpadu, sutin a zbytkdl materialu po stavebni

¢innosti - kontejner 9 m3, smésny odpad ks 1,00 4 980,00 K& 4 980,00 K&
Likvidace odpadu, sutin - kontejner 3 m3, sut ks 1,00 2 490,00 K& 2 490,00 K&
Nakladka kontejneru ks 2,00 950,00 K& 1 900,00 K&
Pribézny a zavére¢ny hruby stavebni uklid sb 1,00 3 150,00 K& 3 150,00 K&
Mimostavenistni doprava materialu a stavebnich kapacit sb 1,00 9 700,00 K¢& 9 700,00 K¢&
Zafizeni staveni$té, kompletacni ¢innost, VRN sb 1,00 5100,00 K& 5100,00 K&

Cena celkem - bez DPH

318 064,85 K&

Cena celkem véetné DPH 21 %

384 858,46 K&

Podminky a terminy provedeni:
zahajeni:

dokonceni:

Zéaruka na dilo:

Na nami provedené prace bude poskytnuta zaruka 24 mésicli, na material dle zaruky poskytované vyrobcem.

V Praze dne




