
Krycí list rozpočtu- Technické zhodnocení

Rekonstrukce podkrovního prostoru objektu TYROL v areáku ZOO+zámek Zlín-Lešná

Objekt: Provedení povrchových úprav interiéru

4103 IČO DIČ

Objednatel: ZOO+zámek Zlín-Lešná

Projektant: Zdeněk Havel  602 786 297

Zhotovitel: Manapol stavební s.r.o. Olomouc

Subdodavatel:

Zpracovatel PP: Jiří Polách

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ: 0 Náklady na MJ: 0

JKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň:

Reg. Číslo: Zakázka:

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

1
ZRN prací montážních

Dodávka 13 Zařízení staveniště

2 Montáž 14 Ztížené výrobní podmínky 648

3
ZRN prací stavebních

HSV 15 Provoz investora

4 PSV 16 0

5 ZRN celkem (ř. 1-4) 17 0

6 HZS a jiné nákl. hl. II/III 0 18 0

7 Jiné náklady 0 19 0

8 Hlava II/III celkem (ř. 5-7) 20 0

9 Hl. XI - HZS, revize, zkoušky 0 21 0

10 Hl. XI - kompletační činnost 0 22 0

11 Rezerva 0 23 0

12 Součet (ř. 8-11) 24 0

25 VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

26 Celkem (ř. 12+25)

27 DPH 21%

28

29 0

30 Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid. 4

Název objektu v evid. 9

Číslo záznamu v evid.

Podpis Razítko Datum 8.5.2018

St
av
ba
:

Rozpočtové náklady v korunách - interiéry

3 238

1 464 1 619

322 338

323 802

323 802

323 802

5 505

329 306

69 154

398 461



Stránka 2

Rekapitulace rozpočtu - Technické zhodnocení

Název stavby : Rekonstrukce podkrovního prostoru objektu TYROL v areálu ZOO+zámek Zlín-Lešná
Číslo stavby  : 0 Datum: 8.5.2018
Název SO : Provedení povrchových úprav interiéru
Číslo SO  : 0

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

95 Dokončující konstrukce a práce

HSV celkem

711 Izolace proti vodě
771 Podlahy stěrka 
776 Podlahy povlakové PVC

PSV celkem

Celkem

1 463,70 1 463,70

1 463,70 1 463,70

5 284,13 5 284,13
286 925,53 286 925,53

30 128,38 30 128,38

322 338,04 322 338,04

323 801,74 323 801,74



Stránka 3 z 5

Položkový rozpočet - technické zhodnocení
Rekonstrukce podkrovního prostoru objektu TYROL v areálu ZOO+zámek Zlín-Lešná

Název SO: Provedení povrchových úprav interiéru
Datum  zpracování : 8.5.2018 Datum aktualizace :8,5,2018
Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná MnožstvíJednotkováCelkovádodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnosthmotnostjednotkovácelkem jednotková celkem

1 2 3 4 ###### 7 8 9 10,00

711 Izolace proti  vodě

1 711212002 Systémová hydroizolační stěrka m2 14,350 205,00
místnost 3.05
5,10*1,03 5,250
místnost 3,14
4,38*1,03 4,510
místnost 3.16
2,37*1,05 2,490
místnost 3.19
2,0*1,05 2,100

2 711212601 Těsnící pás do spoje podlaha,stěna m 13,300 140,00
místnost 3.05
(2,55+2,0)*2*1,05 9,100
místnost 3,14
(2,20+2,0)*2*1,05 8,820
místnost 3.16
(2,37+1,0)*2*1,05 7,080
místnost 3.19
(2,0+1,0)*2*1,05 6,300
odpočet gatlin -18,000

3 998711202 Přesun hmot % 480,38 1,00 480,38

711 celkem

771 Podlahy stěrka 

2 941,75

1 862,00

5 284,13
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná MnožstvíJednotkováCelkovádodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnosthmotnostjednotkovácelkem jednotková celkem

1 2 3 4 ###### 7 8 9 10,00

1 781474115 m2 298,300 908,00
podlaha 3.NP 312,650
odpočet sociální zázemí -14,350

2 771574113 m2 14,350 964,00
místnost 3.05
5,10*1,03 5,250
místnost 3,14
4,38*1,03 4,510
místnost 3.16
2,37*1,05 2,490
místnost 3.19
2,0*1,05 2,100

3 771579193 Příplatek za spárovací hmotu plošně m2 14,350 28,00 401,80
4 771579199 Penetrace podkladu m2 14,350 26,00 373,10
5 998771102 Přesun hmot % 1460,83 1,00

771 celkem

776 Podlahy povlakové PVC

Aplikace PRIMER UNICO
Po zaschnutí PRIMERU (6-8hod) aplikace 1vr.stěrky 
UNICO FINO/Extra FINO s přidáním SI písku 0,1- 
0,5mm
Po zaschnutí 1vr. stěrky alt.druhý den lehké přebroušení 
povrchu + aplikace 2vr.stěrky UNICO FINO/Extra FINO s 
přidáním SI písku 0,1-0,5mm

270 856,40

D+M Vyplnění spár OSB produktem FONDO FLOOR 
EPOX s SI pískem2. Celoplošná aplikace PRIMER
UNICO, do vlhkého aplikujeme perlinku 70g a znovu 
válečkem. Druhý den celoplošná aplikace FONDO 
FLOOR EPOX s SI pískem a přesypem až do jeho 
nasycení. Další den, vysátí a aplikace dalších kroků jako 
u stěny.
Po zaschnutí 1vr. stěrky alt.druhý den lehké přebroušení 
povrchu + aplikace 2vr.stěrky UNICO FINO/Extra FINO s 
přidáním SI písku 0,1-0,5mm.

13 833,40

1 460,83

286 925,53
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná MnožstvíJednotkováCelkovádodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnosthmotnostjednotkovácelkem jednotková celkem

1 2 3 4 ###### 7 8 9 10,00

1 775-NC m2 65,840 440,00
místnost mezanin - 62,70
62,70*1,05 65,840

2 998775202 Přesun hmot % 2896,96 0,40

776 celkem

95 Dokončující konstrukce a práce

1 95-NC D+M výztužné tkaniny do podlah m2 14,350 102,00 1463,70
místnost 3.05
5,10*1,03 5,250
místnost 3,14
4,38*1,03 4,510
místnost 3.16
2,37*1,05 2,490
místnost 3.19
2,0*1,05 2,100

95 celkem 1463,70

D+M podlaha PVC tl.2-3mm položená nebo lepená na 
dřevěnou desku OSB 28 969,60

1 158,78

30 128,38

323 801,74
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