
SMLOUVA

mmg; Městské
muzeum
a galerie
Břeclav

o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. A - 01 / 2018

Uzavřená dle § 22 a náSl. Zákona č. 20/1987 Sb. O Státní památkové péči v platném Znění

(dále jen „Smlouva")

Město Podivín
Se sídlem: Masarykovo nám. 180fl0, 691 45 Podivín
jednající/Zastoupen:
ve věcech Smluvních: Stanislavem Machovským, Starostou města Podivín
Telefon/e-mail:
ıč:00283495
Dıč: c200283495
Bankovní Spojení:
(dále jen jako „objednavate|)

a

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo: Sídl. Dukelských hrdinů 2747/48, 690 02 Břeclav

ıč:60680920
jednající/zastoupené:
ve věcech Smluvních: Ing. Petrem Dlouhým, ředitelem
ve věcech technických: Mgr. Liborem Kalčíkem, odborným pracovníkem
Telefon/e-mail:
bankovní Spojení:
(dále jen jako „Zhotovíte|")

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. j. 11.652/97 Ze dne 23. 6.1998 kprovádění

archeologického výzkumu.

Objednavatelem je Stavebníkem - osobou, při jejímž podnikání vznikla v Souladu Se Zákonem

č. 20/1987 Sb. O Státní památkové péči v platném znění (dále jen „Zákon") nutnost Záchranného

archeologického výzkumu na Stavbě: „Stavební úpravy Staré radnice v Podivíně", na pozemku p.č.

886/1 v k. ú. Podivín (dále jen „Stavba"). V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, je

situační plánek Staveniště s vyznačením Zkoumané plochy.



N

.L 4 Městské
l muzeum
_- i agalerie
.l 'ˇ' Břeclav

II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při Zemních pracích
Spojených Se Stavbou Specifikovnou v článku I. této Smlouvy.

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje pro objednatele provést dílo, Spočivajících v provedení
archeologického dohledu a výzkumu při Zemních pracích Spojených S výše uvedenou Stavbou
(dále jen „dí|o"). Dílo Zahrnuje tyto Činnosti Zhotovitele:

0 Výzkumné práce v terénu jejich dokumentace
0 Vyhotovení nálezové Zprávy

V případě, že při provádění stavebních prací na Stavbě budou Objeveny archeologické nálezy,
vyhotoví Zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření
předmětu díla a podmínky realizace takového díla, Zejména rozsah praci, termín plnění, cena
díla a další Zpráva a povinnosti spojené Srealizací takového díla. Na Základě návrhu bude
uzavřen dodatek ktéto Smlouvě a to bez Zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodlevám
při realizaci Stavby.

III.
Doba plnění

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle harmonogramu Stavebních prací objednavatele.
Nálezová Zpráva bude předána objednatelì do 30 dnů od dokončení Stavebních prací.
V případě, Že dojde k přerušení prací Z důvodů živelné událostí nebo archeologického nálezu
a tato Skutečnost bude uvedena ve Stavebního deníku Stavby, pak jsou Smluvní Strany
povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného
výzkumu, ve formě písemného dodatku o dílo.

IV.
Cena díla

Smluvená cena díla bude stanovena dle cenových Sazeb jednotlivých plnění, uvedených
v příloze č. 2 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu
budou sloužit Záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve
stavebním deníku Stavby nebo vjiné písemné podobě potvrzené odpovědným Zástupcem
a objednatelem Či Odpovědným zaměstnancem dodavatele Stavebních prací.

Zhotoviteli vzniká nárok na Zaplacení ceny díla první fakturaci po dokončení terénní části
výzkumu a druhou fakturací po odevzdání nálezové zprávy objednatelì.

Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí mít náležitosti
daňového dokladu ve Smyslu platných právních předpisů. Vpřípadě, že faktura nebude
obsahovat některou ze Zákonem stanovených náležitostí, má objednavatel právo vrátit ji
Zhotoviteli kdoplnění či opravě. Nová lhůta Splatnosti počíná běžet ode dne opětovného
doručení faktury objednatelì.
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V.
Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na Staveniště Stavby.

2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru Staveniště Stavby pouze Svědomím
odpovědného zaměstnance (mistra, Stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně
vdoprovodu odpovědného Zástupce Objednatele. O této Skutečnosti musí být proveden
Záznam do Stavebního deníku stavby nebo vjìné písemné podobě.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o Způsobu provádění záchranného
archeologického výzkumu a to Záznamem do Stavebního deníku Stavby nebo vjìné písemné
podobě.

4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny
vharmonogramu vodůvodněných případech je objednavatel povinen neprodleně hlásit
Zhotoviteli a postupovat v dohodě S ním.

5. Zhotovitel Se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na Staveništi Stavby.

6. Zhotovitel Se Zavazuje udržovat na Staveništi stavby pořádek.

7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.

8. Zhotovitel provádí dílo Svým jménem a na Svou odpovědnost, včetně odpovědnosti Za
dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.

9. Objednatel Se Zavazuje telefonicky informovat Zhotovitele O Zahájení zemních prací, nejméně
tři dny předem. Informace je nutno podat Zástupci Zhotovitele ve věcech technických a to e-
mailem.

10. Dílo bude prováděno v Souladu platnými právními předpisy, zejména pak v Souladu S § 22a
následující Zákona.

VI.
Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele Ze Zaplaceni faktury nebo její části je objednatel povinen Zaplatit
Smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody
tím není dotčeno.

2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy kzaplacení Smluvní
pokuty.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Pokud by některé vztahy nebyly touto Smlouvou upraveny, vztahují se na ně příslušná ustanovení
občanského Zákoníku a předpisů Souvisejících.
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2. Smlouva je Sepsána Ve Čtyřech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tuto smlouvu IZe měnit pouze písemně ve formě dodatku Schváleného oběma smluvními
stranami.

5. Smluvní Strany prohlašuji', že Si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla Sepsána po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv vtísni a Za nápadně
nevýhodných podmínek, což Stvrzují Svými podpisy.

V Břeclavi dne: 1 Q -03. 2MB V Břeclavi dne: 1 9 `03' 2018
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PŘÍLOHA č.2 KE sMLoUvĚ A - 01 / 2018

PŘEDPOKLÁDANÁ KALKULAcE NÁKLADŮ

na záchranný archeologický výzkum při akci:
„Stavební úpravy Staré radnice v Podivíně"

Náklady na realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV") zahrnují terénní část a
teoretické vyhodnocení nálezové situace

I. etapa ZAV: Odborný dohled prováděný VŠ pracovníkem/ky-archeologem/gy při Zemních pracích
Souvisejících s realizací Stavebních úprav;

II. etapa ZAV: vlastní archeologický výzkum při pozitivním Zjištění archeologických Situaci a objektů;

Ill. etapa ZAV: Závěrečná zpráva. Zpracování závěrečné Zprávy zahrnuje výsledky Odborného dohledu
a v případě realizace II. etapy ZAV práce konzervátorské laboratorní, dokumentační,
digitalizaci a inventarizaci nálezů.

Popis Stavby:

Název Stavby Stavební úpravy Staré radnice v Podivíně

Stavebník Město Podivín, Masyrykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín

Umístění Stavby Č.p 886/1, k.ú.Podivín

Rozloha Stavby 572,85 m2

Popis Úprava prostor Staré radnice, výkop Splaškové kanaliazce

Archeologické Souvislosti území:

Stavba Se nachází v nejstarší části Podivína, který je vyčleněn jako Zóna ÚAN l. (území, kde byly
zjištěny archeologické nálezy). Podivín je jedno Z nejstarších měst na Moravě, které je uváděno v
Kosmově kronice k r. 1067 jako hrad Podiuin. V r. 1933 došlo při kladení potrubí k narušení 2
kostových. pohřbů z různých období pravěku. Proti domu č. 50 byl rozkopán hrob Skrčence kultury
zvoncovitých pohárů, poblíž měšťanské školy došlo k porušení laténského hrobu. V Základech domu
pod farním kostelem byly zachyceny dvě větší bronzové esovité záušnice a tři menší Záušnice,
pravděpodobně z hrobu rozkopaného v r. 1934 "Za bránou" pod školou.
V r. 1959 Zachytil výkop vodovodního potrubí v podélné ose podivínského náměstí středověkou
kulturní vrstvu. Při Stavbě nové Samoobsluhy, asi 100 m SV od věže kostela, byla v r. 1976 odkryta
kulturní vrstva včetně Středověkých a novověkých objektů. Na přelomu r. 1995 a 1996 při výkopu

Městské muzeum a galerie Břeclav. příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 2747/4a` 690 02 Břeclav, IČ: 606 80 920,

www.muZeumbv.cZ 1
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vodovodního potrubí byla proti Základní škole Zjištěna mohutná kulturní vrstva, která Obsahovala
menší množství nedatovatelného pravěkého materiálu a Snad i několik Zlomků střepů lineární
kultury.
Další hrob Z doby laténské byl objeven v r. 1954 při hloubeníjámy na dvoře domu č. 380. V prostoru
Za hospodářskou školou bylo objeveno šest konzulárních denárů.

V Souvislosti s novým rozvodem plynu a vody v prostoru uvnitř městského jádra, vymezeného
někdejšími městskými hradbami, i po obvodu hradeb došlo k narušení archeologických objektů. Od
listopadu 1995 do května 1996 Zde byly odkryty doklady pravěkého osídlení (věteřovská, velatická,
laténská, římská kultury). V menším měřítku byla Zkoumána i Středověká hradba. Na vnější Straně
hradeb byla z druhotných poloh získána keramika, datována do 13. stol. Množství materiálu lze
datovat do období vrcholného Středověku i novověku. Zajímavý objev představují Snad sudy,
vyplněné jílem, popelem, uhlíky, které by mohly Souviset Se životem habánské komunity.

V roce 1998 Zjistil v centru Obce M. Geisler a M. Bálek porušený nedatovatelný hrob.

Předpokládaný postup archeologických prací:

Pokud bude při dohledu Zjištěno porušení archeologických situací a Zemní práce si vyžádají provedení
archeologického výzkumu, bude následovat ||. etapa, a to samotný záchranný výzkum. Na II. etapu
navazuje Zpracování nalezeného materiálu a dokumentace, interpretace Získaných informací a
zpracování výstupů.

Výsledkem výzkumu je Závěrečná Zpráva.

Předpokládaná kalkulace nákladů:

Cena za I. etapu ZAV je Stanovena podle rozsahu Zemních prací na ploše plánované Stavby
5.000 ,-Kč.

Cena Za II. etapu ZAV je stanovena přímo podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

VŠ pracovník 450,- Kč/1 hod.

SŠ pracovník - asistent výzkumu, geodet 300,- Kč/1 hod.

dělník 150,- Kč/1 hod.

Finální a neměnná kalkulace maximální ceny Za II. etapu ZAV není však Z hlediska rozlohy a
charakteru dotčené plochy možná. Její vyčíslení je možné až na Základě provedené skrývky plochy
dotčené stavební činností.

Cena za zpracování Závěrečné zprávy, tedy výsledků terénní části výzkumu činí pravidelně 50%.
V případě, že odborný archeologický dohled Skončí negativním Zjištěním, je cena Za Závěrečnou
zprávu Zahrnuta v ceně Za l. etapu.

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 2747/48, 690 02 Břeclav, lČ: 606 80 920.
www.muZeumbv.cz 2
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Celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při negativním
zjištění archeologických nálezů

5.000,- Kč

Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum
při pozitivním zjištění archeologických nálezů

Podle od pracovaných
hodin, počtu pracovníků
a náročnosti výzkumu.

Zpracoval: Mgr. Libor Kalčı'k

V Břeclavi dne: 20.02. 2018

Městské muzecm a galer'n Břeclav,

k :Il \ a'ıizace
přispevkO à (Jrg

c Dukelských hrdinů 2747/43
l v lČ'. 605 8C. 920

ředitel
Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace

2.
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