

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pískovcového soklu a fasády objektu - SoD, etapa 2018

Objekt: 04 - Sanace zavlhlého zdiva

JKSO:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33

CC-CZ:

Datum: 19.03.2018

Objednatel:

SUŠ Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 999,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 999,80
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	4 999,80	1 049,96
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 049,76
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pískovcového soklu a fasády objektu - SoD, etapa 2018

Objekt: 04 - Sanace zavlhlého zdiva

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33

Datum: 19.03.2018

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 999,80
HSV - Práce a dodávky HSV	4 999,80
8 - Trubní vedení	4 999,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 999,80

ROZPOČET

Stavba: Oprava pískovcového soklu a fasády objektu - SoD, etapa 2018

Objekt: 04 - Sanace zavhlhlého zdiva

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33

Datum: 19.03.2018

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 999,80

HSV - Práce a dodávky HSV

4 999,80

8 - Trubní vedení

4 999,80

20	K	08-01	Kontrola stávající dešťové kanalizace kamerovým systémem	kpl	1,000	4 999,80	4 999,80
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------