
DÍLČÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
na aplikační úpravy CIS/AISC

Č. 1/2018
Č. PPR-13396-10/ČJ-2018-990656

vedené pod názvem ,,Úpravy CIS/AISC 2018 I." µ'

V r
uzavřena mezi

ifNázev: Ceská republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
Právní norma: organizační složka státu
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem

ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia Ceské republiky
Tel: , e-mail: , fax:

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Ceská národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu:

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
a

Název: ICZ a.s.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 4840
Sídlo: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
Adresa pro doručování: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČŠ 140 00
Právní norma: akciová společnost
Zastoupená" Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

Ill, e-mail:

IČ: 25145444
DIČj: CZ 699000372
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé, společně dále jako ,,smluvní strany".

Na základě ,,Rámcové smlouvy o poskytování služeb technické a aplikační podpo'y" (dále jako
,,Rámcová smlouva") uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. května 2014, č.j.: PPR-30611-2l/Čj-
2013-990656 a písemné výzvy Objednatele ze dne 25. dubna 2018, č.j. PPR-13396-4/ČJ-2018-990656
dle ustanovení § 92 odst. l písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jeho platném
znění, k podání nabídky Poskytovatele na realizaci Objednatelem požadovaných aplikačních úprav
CIS/AISC společně s návrhem Dílčí prováděcí smlouvy (dále jako ,,Prováděcí smlouva") ve smyslu
ustanovení ČI. 1.5.2 Rámcové smlouvy, výrazem akceptace nabídky Poskytovatele Objednatelem a
konsensuálním projevem smluvních stran je uzavření této Prováděcí smlouvy na realizaci aplikačních
úprav CIS/AISC dále specifikovaných touto Prováděcí smlouvou a v souladu s procesními postupy
stanovenými v Příloze č. 5 Rámové smlouvy.
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Článek I
Předmět Prováděcí smlouvy

Předmětem plnění Prováděcí smlouvy je realizace aplikačních úprav informačního systému CIS/AISC
specifikovaných v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy za účelem implementace zákonných požadavků
vyplývajících ze zákona č. 326/1999 Sb., zákona o pobytů cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Dále se jedná o vypracování podkladu pro tvorbu programového vybavení dle Příl.
lb.

Článek II
Termíny plnění

Termíny plnění požadovaných aplikačních úprav jsou stanoveny takto:

- termín dodání 24.8.2018
- termín akceptace 14.9.2018

Článek III
Smluvní cena a platební podmínky

/1/ Smluvní strany se dohodly, že maximální celková cena za aplikační úpravy poskytnuté dle této
Prováděcí smlouvy je 5.964.000,- KČ bez DPH, 7.216.440,- KČ s DPH. Smluvní strany se dohodly, že
celková cena, kterou je Objednatel povinen uhradit, je stanovena na základě skutečného rozsahu
provedené práce s tím, že Poskytovatel je povinen do 5 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce
písemně předložit Objednateli průběžný výkaz provedené práce za příslušné období. Součástí fakturyje
písemný akceptační protokol, včetně celkového výkazu práce, ze kterého bude zřejmý skutečný rozsah
práce a který musí být schválen oběma Smluvními stranami, jinak nebude faktura proplacena.

/2/ Podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za provedení aplikační úpravy je
oboustranně schválený akceptační protokol daného plnění.

/3/ Ve smyslu ustanovení ČI. 3.8 Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn zadržet část platby až do
výše 30% ze smluvní ceny daného plnění, bez DPH (dále jako ,,zádržné") až na dobu 3 měsíců ode dne
akceptace aplikačních úprav pro případ, že Poskytovatelem provedené úpravy nejsou kompletní,
vykazují opakující se vady a nedostatky nebo provedené aplikační úpravy nebudou splňovat
požadovanou funkcionalitu, nebo deklarované provozně-funkční a technické parametry.

Článek N
Organizační ujednání a další podmínky plnění dílčí veřejné zakázky

/1/ Odpovědnými osobami smluvních stran ve věci koordinace a realizace aplikačních úprav jsou

a) za Objednatele kontaktní spojení
pplk. Ing. Silvie Líznerová Tel.: , e-mail:

b) za Poskytovatele kontaktní spojení
Bc. jiří Valter Tel.: , e-mail:

/2/ věcný a časový harmonogram plnění požadovaných aplikačních úprav je Přílohou č. 2 této
smlouvy.

/3/ Poskytovatel se v rámci předávacího procesu aplikačních úprav CIS/AISC zavazuje předat
Objednateli 2 kopie datových nosičů s veškerými zdrojovými, strojovými a přístupovými kódy
k aplikačnímu SW v aktuální verzi, včetně programové dokumentace.

/4/ Objednatel uděluje Poskytovateli právo na užití aplikačních úprav CIS/AISC za účelem plnění této
Prováděcí smlouvy.
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Článek V
Závěrečná ustanovení

Ill Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři
vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení. f

/2/ Objednatel Poskytovatele upozorňuje a Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou
uvedenou v § 2 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění této Prováděcí
smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského
zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této dílčí prováděcí smlouvě než
skutečnosti uvedené v tomto ustanovení smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
/3/ Prováděcí smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran písemným číslovaným
dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci.
/4/ V ostatním se právní vztahy smluvních stran řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.
/5/ Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. la Podrobná specifikace předmětu plnění.
Příloha č. lb Podrobná specifikace předmětu plnění - utajovaná část.
Příloha č. 2 Podrobný věcný a časový harmonogram plnění
Příloha č. 3 Součinnost Objednatele

/6/ Smluvní strany shodně prohlašují, že si Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a
že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 1 4 05. 2018 V Praze dne' 14 -1)5" 2018

plk. Mgr. Pavel Osvald,
ředitel Ředitelství pro podporu yýkonu služby

polic'j¥ího prezidia CR

za objednatele
(razítko, podpis)

Ing. Bohuslav Cempírek,
předseda představenstva

ICZ a.s.

"a poskytovatele
(razítko, podpis)

1!10
ij"

40 OD Praha 4
lŽO' 25f45444
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Příloha Č. la k Dílčí prováděcí smlouvě Č. 1/2018 na Úpravy CIS/AISC 2018 I.

Podrobná specifikace předmětu plnění

Požadované plnění
l) Analýza pro bezpečnostní složky dle předané
specifikace

analýza požadavků bezpečnostních složek
zpracování detailního návrhu řešení pro budoucí
realizaci

2) Inovace modulu PRE dle požadavků ETŘ
rozšíření položkové skladby dle ETŘ

úprava importu
doplnění aplikační logiky pro evidenci přestupků
právnických osob a fyzických osob čr

úprava formulářů
migrace dat z ETŘ

dokumentace
3) Úpravy modulu EMU

aktualizace původního DNS - úprava datového
modelu pro Prohlášení osoby za mrtvou,
Nezjištěné datum úmrtí, Otcovství
avizace EMU do TDU (mimo možné dopady u
otcovství),
úpravy digitální likvidace,
realizace úprav dle aktualizovaného DNS
dodatečná migrace záznamů otcovství
dokumentace

4) Úpravy modulu TDU
úpravy dle |egis|ativnÍch změn - realizace pobytu
úpravy dle |egis|ativnÍch změn - poskytování
fotografií cizinců dle AIFO
propojení na modul UBY
úpravy aktualizace ROB
dokumentace
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Příloha Č. lb k Dílčí prováděcí smlouvě Č. 1/2018 na Úpravy CIS/AISC 2018 I. neveřejná
(utajovaná) část

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v dokumentu - č.j. D2/2018-ICZ
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Příloha Č. 2 k Dílčí prováděcí smlouvě Č. 1/2018 na Úpravy CIS/AISC 2018 I.
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Příloha Č. 3 k Dílčí prováděcí smlouvě Č. 1/2018 na Úpravy CIS/AISC 2018 I.

Součinnost Objednatele

Požadovaná součinnost po uzavřeni smlouvy
(specifická pro jednotlivé body)

l) Analýza pro bezpečnostní složky dle předané specifikace
analýza požadavků bezpečnostních Konzultace na vyžádání- do 5 pracovních dnů od vyžádáni.
složek Stanovení reahzačního týmu obj do 7 dnů od podpisu smlouvy.
zpracováni detailnIho návrhu řešení pro Konzultace na vyžádáni- do 5 pracovních dnů od vyžádání.
budoucí realizaci Stanovení realizačního týmu obj do 7 dnů od podpisu smlouvy.

2) Inovace modulu PRE dle požadavků ETŘ

rozšÍĹ'enÍ položkové skladby dle ETŘ Zafixovánidefinice datové struktury do 3 dnů od popisu smlouvy

· . zajištění funkčnosti prostupů a ověřeni funkčnosti na testovacím aúprava importu V
produkcním prostředí

doplněnI aphkačnílogiky pro evidenci Odsouhlasení DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání
přestupků právnických osob a fyzických
osob ČR
úprava formulářů Odsouh]asení DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání

.migrace dat z ETŘ Zajištění dostupnosti datového zdroje

Dodání případných připomínek do data stanoveného nadokumentace ,
Realizačnwn týmu.

3) Úpravy modulu EMU

aktualizace původního DNS - úprava OdsouhlasenI DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání
datového modelu pro ProhlášenIosoby
za mrtvou,
Nezjištěné datum úmrtí, Otcovství Odsouhlasení DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodáni

avizace EMU do TOU (mimo možné OdsouhlasenI DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání
dopady u Otcovství)

úpravy digitální likvidace
realizace úprav dle aktualizovaného
DNS
dodatečná migrace záznamů otcovství zajištěni dostupnosti datového zdroje

Dodání případných připomínek do data stanoveného nadokumentace V
Realizacním týmu.

4) Úpravy modulu TDU
úpravy dle |egis|ativnich změn - OdsouhlasenI DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání
realizace pobytu
. . . . V OdsouhlasenI vnitřního rozhraní AISC-ISZR, zajištěni dostupnostúpravy dle |egls|at]vnlch zmeň V , . ,

. . .. . . . vývojového prostředí ISZR, zaj|sten| dískoveho prostoru pro replikuposkytovani fotografn clzlncu dle AIFO , .
zaznamu s fotografiemi na testovacím a produkčním prostředí AISC

propojení na modul UBY Odsouh]asení DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodání

úpravy aktualizace ROB OdsouhlasenI DNS do 5 pracovních dnů od jeho dodáni

Dodáni případných připomínek do data stanoveného nadokumentace , , ,
Reahzacnim týmu.
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Součinnost společná pro Termín - počet
Termin je pocItan odvšechny body: pracovních dnu

Stanovit realizační tým za obj T+5 Uveřejnění v registru smluv

Stanovit akceptační tým na obj T+5 Uveřejnění v registru smluv

Stanovit řídÍcÍ komisi za OBJ T+5 Uveřejněni v registru smluv
Stanovit komunikační matici pro přenos
informací na všechny dotčené členy V . V , .

. . . . . T+5 Uverejnent v registru smluvjednotlivych týmu objednatele dle
dňčích bodů plnění

zajistit potřebné vstupy/informace od Od okamžiku vyžádání ze strany
T+5Objednatele Poskytovatele

Zajistit potřebnou součinnost třetích T+10 Od okamžiku vyžádání ze strany
stran, pokud tato bude vyžádána Poskytovatele

"X" -termín bude stanoven na
zajistit řádné otestováni (kontrolu) díla T+"X" realizačním týmu a zapracován do zápisu
a dodání případných připomínek z tohoto týmu, maximálně však 10

pracovních dnů.
Od okamžiku terminu uplynutí pro

Zajistit svoIání akceptační komise uplatnění připomínek ze strany
nejpozději v terminu stanoveném T+10 Objednatele a následné informace
smlouvou Poskytovatele o jejich vypořádáni, pokud

připomínky budou uplatněny
Ve stanovených termínech realizačních

zajistit účast na realizačních týmech ve t týmů, které budou sjednány ad hoc po
stanovených termínech dohodě Objednatele + Poskytovatele.

Předpoklad 1xtýdně (st.)

zajištění zastupitelnosti (dosažitelnosti)
jednotlivých členů týmu pro všechny T Uveřejnění v registru smluv
body plněni po celou dobu realizace
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