

**Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
(dále jen „smlouva“)**

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, Praha 5

zastoupený hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karlem Horčíčkou

IČ: 70891095

číslo bankovního účtu: 4440009090/6000

(dále jen „poskytovatel“)

a

Hornický spolek Barbora, z.s.

IČ 26629071

adresa bydliště / se sídlem [REDAKCE], 284 01 Kutná Hora

zastoupený/á/é Pavlem Novákem, předsedou

číslo bankovního účtu [REDAKCE]

(dále jen „příjemce“)

**uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 250/2000 Sb.“) tuto smlouvu:**

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpočtu Středočeského kraje jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši **83 600 Kč** (slovy: osmdesátřítisícšestset korun českých) na realizaci akce, která je uvedena v článku 2 odstavci 1 této smlouvy (dále jen „akce“).
2. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce dle žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy činí 203 600 Kč.
3. Převod peněžních prostředků dle odstavce 1 tohoto článku bude poskytovatelem proveden bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Článek 2

Účel poskytnutí dotace a podmínky pro poskytnutí dotace

1. Dotace je poskytnuta na akci zpřístupnění historického dolu na Grejfském pásmu v Kutné Hoře, která bude příjemcem realizována a ukončena v roce 2016. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2016. Položkový rozpočet jednotlivých aktivit akce je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuta.
3. Nevyužije-li příjemce poskytnutou dotaci v plné výši, je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho účet nevyužitou část dotace do 60 dnů ukončení realizace akce.

4. Pokud skutečné celkové finanční náklady na realizaci akce překročí předpokládané finanční náklady na realizaci akce, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
5. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady akce, spočívající v uhrazení daní z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce, a to v těchto případech:
 - a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“),
 - b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti s realizací akce nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,
 - c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce, spočívající v uhrazení daní z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
6. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady akce, spočívající v uhrazení daní z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
7. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce, pokud to povaha akce dovoluje, označit, že akce je realizována s přispěním Středočeského kraje. Informační cedule nebo samolepky nebo jiný vhodný způsob označení včetně pokynů pro umístění budou dodány poskytovatelem.

Příjemce je povinen uvádět logo poskytovatele, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, na tištěných propagačních materiálech akce, pokud jsou vyhotovovány, a na oděvu, pokud je součástí akce (např. na sportovním dresu). Příjemce je rovněž povinen vyvěsit uvedené logo poskytovatele při konání akce, pokud to povaha akce dovoluje.

Příjemce je povinen dodat poskytovateli fotodokumentaci či tištěné materiály o splnění podmínek uvedených v tomto odstavci.
8. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem ovládané se nesmějí podílet na poskytování dodávek a služeb spojených s realizací akce, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace (ani působit jako subdodavatel). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti příjemce Rada Středočeského kraje (dále jen „Rada“).
9. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od data ukončení realizace akce. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce narušen jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.) s výjimkou havarijního stavu nebo mimořádnou událostí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, nebo krizové legislativy (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti příjemce Rada. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na pohoštění, je-li součástí akce, a na věcné ceny pro účastníky akce, jsou-li součástí akce.
10. Příjemce je povinen předložit do 60 dnů od ukončení realizace akce Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje finanční vypořádání dotace, které obsahuje přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele, je-li k jejich vrácení příjemce povinen dle této smlouvy.
11. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozím odstavci 11. tohoto článku je příjemce povinen provést odvod za takovéto porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 0,5 % z celkových

poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s předložením finančního vypořádání dotace.

12. Peněžní prostředky vrací příjemce na účet poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým mu byly peněžní prostředky poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li poskytovatel písemně příjemci, že má uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje.
13. Dotace je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou.
14. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z.č.250/2000 Sb. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně se řídí § 22 z.č.250/2000 Sb. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné povinnosti příjemce dle této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně 1% až 50% poskytnutých peněžních prostředků, není-li v této smlouvě stanoveno jinak (viz odstavec 11 tohoto článku).
15. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace podle této smlouvy včetně vyúčtování dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno prokázat oprávněnost použití peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let od ukončení realizace akce.
16. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele
 - a) o přeměně právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické osoby,
 - b) o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 10 pracovních dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace.V písemné informaci pro poskytovatele příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název akce a výši poskytnuté dotace poskytovatelem.
17. Povinnost uvedenou v předchozím odstavci 16. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace, podle odstavce 15. tohoto článku.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. O poskytnutí dotace rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 030-27/2016/RK ze dne 8. 8. 2016 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 250/2000 Sb.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V*Kutná Hora*.....dne.....*7/9 2016*.....

V Praze dne*27-09-2016*.....

Příjemce
Hornický spolek Barbora z.s.



Pavel Novák
předseda

Hornický spolek Barbora, z.s.
Poličany 35, 284 01 Kutná Hora
IČ: 26629071
E-mail: o.s.barbora.kh@seznam.cz

Poskytovatel
Středočeský kraj



Mgr. Karel Horčíčka
náměstek hejtmana pro oblast regionálního
rozvoje

Vzor loga poskytovatele



- a) na tištěných materiálech uvádět min. vel. 2 x 6 cm
- b) na plakátech uvádět min. vel. 3 x 9 cm

Poznámka: příjemce je povinen dodat fotodokumentaci či tištěné materiály o splnění toto podmínky

Projekt průzkumu a zpřístupnění starého důlního díla na Grejfském pásmu v Kutné Hoře

Obsah

1. Úvod
2. Předpisy a normy vztahující se k předmětnému dílu
3. Základní informace, historie
4. Stav před zahájením zpřístupňovacích prací
5. Dnešní zajištění vstupu do důlního díla
6. Popis již provedených prací k zajištění ústí štoly
7. Popis již provedených prací na zprůchodnění štoly a k odvodu důlních vod
8. Popis prací nutných k dokončení zprůchodnění důlního díla pro turisty
9. Předpoklad využití důlního díla po dokončení rekonstrukce
10. Položkový rozpočet

1. Úvod

Hornický spolek Barbora, z.s. převzalo od ministerstva životního prostředí do své správy historické důlní dílo Bylanka IV na Grejfském pásmu v katastru města Kutné Hory a zamýšlí ho v horizontu tří – čtyř let pro adrenalinové turisty zpřístupnit. V současné době prozkoumal odvodňovací štolu, která s dalšími prozkoumanými prostory dosahuje délky 550 metrů. Letos na jaře se podařilo po řadě let zpřístupňovacích prací proniknout do dobývek na Grejfské žíle v délce asi 100 metrů. Tato část důlního díla je již i turisticky, nejen pro montanisty velice zajímavá, nacházejí se zde i svislá důlní díla včetně původního vystrojení, vydobyté prostory apod. Postup dále po žíle zastavil silně zvodnělý zával, za nímž pokračují vydobyté zatopené prostory. Z důvodů nebezpečí průvalů důlních vod při zmáhání zespodu i z důvodu již značné vzdálenosti od vchodu a obtížného přístupu resp. ústupu je nezbytné vymáhat zasypanou šachtu z povrchu a tím otevřít bezpečným a kontrolovatelným způsobem přístup do navazujících důlních prostor. Na povrchu nad dolem, který je zmapován běžnými geodetickými metodami, se nenachází žádná halda ani žádná důlní indicie. Hornický spolek Barbora provádí veškeré zajišťovací a zpřístupňovací práce na základě patřičných povolení státní báňské správy.

2. Předpisy a normy vztahující se k předmětné stavbě:

Zákony:

61/1988 Sb. Ve znění pozdějších zákonů „O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě“

44/1988 Sb. „Horní zákon“

Vyhlášky:

52/1997 Sb. „kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl“

22/1989 Sb. „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při hornické činnosti a dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí“

137/1988 Sb. „O obecných požadavcích na výstavbu“

Normy:

ČSN 730037	Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce
ČSN 730031	Spolehlivost stavebních konstrukcí
ČSN 730031	Stavební konstrukce a základy
ČSN 730040	Seismické zatížení stavebních konstrukcí
ČSN EN 33 2000-6	Elektrická instalace nízkého napětí
ČSN EN 33 2000-3	Stanovení základních charakteristik
ČSN 747731	Dveře a okna, odolnější proti vloupání

3. Základní informace, historie

Štola Bylanka IV se nachází na pozemku č. 4481, k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora. Štola se nachází na úrovni potoku Bylanka, resp. částečně pod ní za prudkou zatáčkou toku. Cca 30 metrů nad ní je zahrádkářská kolonie. Jmenovaná štola není známa z archivních ani jiných pramenů. Z její situace vzhledem ke kutnohorským důlním pásmům a především z průzkumu tohoto důlního díla je zřejmé, že šlo o centrální odvodňovací štolu jižní části Grejfského důlního pásma a odvodňuje druhý a první horizont důlních děl tohoto pásma. Štola byla zřejmě původně ražena jako průzkumné dílo po nezdárných poruchách a teprve druhotně byly jednotlivé doly vzájemně propojeny a štola upravena pro odvod důlních vod do údolí Bylanky. V závěru dosud prozkoumené části důlního díla prochází štola dobývkami a je oprávněný předpoklad, že po dobývkách půjde minimálně několik stovek metrů a že nebude odvodňovat jednu, ale několik se šesti žil jihu Grejfského pásma. Přestože nejsou o štole žádné archivní informace, lze se z obecných historických informací o jižní části Grejfského pásma domnívat, že pochází ze 14-16. století a později byla spolu se všemi hornickými pracemi v této části Grejfského pásma opuštěna.

4. Stav před zahájením průzkumných a dokumentačních prací

Až do roku 2003 vyvěrala z úbočí svahu údolí Bylanky silně zabahněná studánka, kam se chodilo pro kojeneckou vodu.

5. Provedené průzkumné a dokumentační práce.

Na Grejfském pásmu se při vyčištění studánky zjistilo, že jde o portál štoly umístěné mírně pod úrovní současného toku Bylanky. Ústí štoly bylo odvodněno a postupně byly čištěny jednotlivé partie štoly od sedimentů. Rozsah štoly, která má dvě větve, se postupně zvětšil až na více jak 500 metrů. V roce 2016 již odvodňovací štola dosáhla prvních dobývek a tím i perspektivy dalšího postupu v řádu stovek metrů. Štola se dostala do prostoru konce zahrádkářské kolonie, kde byl v roce 2011 likvidován propad starého důlního díla. V jeho těsné blízkosti se nyní nachází štola.

6. Dnešní zajištění vstupu do důlních děl

Vstup do důlního díla Bylanka IV je chráněn masivní nepřilíživou kovovou mříží s vnitřním zámkem, takže zámek nelze přepilovat ani mříže vytrhnout násilím. Dílo je tak bezpečně chráněno před vstupem nepovolaných osob.

7. Odhad nákladů na již vykonané práce

Na starém důlním díle Bylanka IV bylo ve třinácti letech od jejího otevření vykonáno více jak 12 000 hodin dobrovolnické práce. Při ceně zemních prací 150 Kč za hodinu se jedná o částku 1 800 000 Kč. K tomu je třeba připočítat cenu elektrické energie 45000 Kč a náklady na nářadí a další pomůcky v hodnotě 58 000 Kč. Celkově bylo do průzkumu a dokumentace horního díla Bylanka IV vloženo členy a příznivci spolku Barbora 1 903 000 Kč.

8. Popis prací nutných vedoucích ke zpřístupnění dolů na Grejfském pásmu

Budoucí zpřístupnění dolu Bylanka IV na Grejfském pásmu je rozděleno do čtyř etap:

V etapě 1. plánované na druhou polovinu roku 2016 plánujeme následující práce:

- zaměření povrchu nad dolem pomocí georadaru a elektroodporovými metodami s cílem najít pravděpodobné vyústění zavalené šachty
- skrývka ornice a nalezení ohlubně dolu spojená s archeologickým výzkumem
- zpracování projektu na zpřístupňovací práce na šachtě oprávněnou osobou
- kompletní vyčištění odvodňovací štol, obnova původních odvodňovacích žlábků a položení nové podlahy nad odvodňovacím žlábkem umožňující bezpečný pohyb adrenalinových turistů
- sčerpání zatopených hloubení na trase s cílem ověření rozfárání hlubších pater dolu
- vybudování nových mřížových vrat u ústí odvodňovací štol
- zhotovení pěti panelů naučné stezky seznamující s významnými místy Grejfského důlního pásma obsahující výřezy z historických i současných map včetně map geologických, archivní údaje o jednotlivých dolech na pásmu, ložiskové situaci a mineralogii tohoto důlního pásma a jejich instalaci v místech původních dolů. Předpokládáme tato místa na téměř dva kilometry dlouhém důlním pásmu: 1. odvodňovací štola na Bylance, 2. Martinské šachty, kam byli házeni husité, 3. důl Hrušky – nejvýznamnější důl pásma, 4. Novodobá Grejfská šachta, 5. zasucené ústí Grejfské štol poblíž Loreckého pivovaru.
- z podkladových materiálů pro panely připravit menší výstavu o daném důlním pásmu doplněném o minerály a horniny z hald Grejfského pásma

Etapa 2 plánovaná rok 2017:

- vyzmáhání zasypané šachty podle zpracovaného projektu až na úroveň odvodňovacího patra v hloubce cca 25 metrů
- vystrojení šachtice potřebnou výbavou v souladu s normami způsobem blízkým autentické středověké výstroji důlních šachet (předpokladem je lezná a těžná oddělení)
- pokračování průzkumu na úrovni odvodňovacího patra dále po Grejfské žíle
- pokud se podaří během zmáhání narazit na předpokládané patro nad odvodňovacím patrem, které bude pravděpodobně suché, prozkoumat v co největším rozsahu i je
- zhotovení další informační cedule o důlním díle

- příprava výstavy o postupujícím průzkumu důlního díla

Etapu 3 plánovaná na rok 2018:

- pokračování průzkumu na horizontu odvodňovací štoly případně patra nad ním
- dokonalé vyčištění v etapě 2 objevených prostor, vybudování podlažek
- pokus proniknout do soustavy důlních děl na paralelní žíle vzdálené cca 20 metrů, předpokládáme existenci překopu, protože tato žíla nemá samostatné odvodnění
- vzhledem ke zvětšující se vrstvě nadloží rostoucího až na 40 metrů nelze vyloučit existenci dalšího patra nad úrovní odvodňovací štoly, při pozitivním výsledku prozkoumat co největší část tohoto nejhořejšího patra
- aktualizovat cedule na této části Grejfského pásma podle výsledků průzkumu
- připravit aktuální výstavu o průzkumných pracích

Etapu 4 plánovaná na rok 2019:

- vybudovat zázemí pro turisty na povrchu nad šachtou sloužící jako hlavní vstup do díla v podobě trejvu umožňujícího při dokonalém zabezpečení spouštění adrenalinových turistů do dolu středověkým způsobem na laně, dále přípojky elektro, lampárny a skladu zapůjčovaných oděvů a dalších pomůcek a zázemí pro průvodce a pokladní
- zasmyčkování podzemní trasy, při němž by turisté prošli část původních důlních děl, kterým budou ponechány původní rozměry, pouze budou odstraněny měkké výplně, sestoupili nejlépe jízdou po fleku do jedné až dvou nižších úrovní dolu a po této úrovni by se vrátili pod šachtu a po středověkých žebřících by vystoupali opět na povrch. Odvodňovací štola by sloužila především jako únikový východ případně jako rozšířená trasa s návratem k šachtě po povrchu.
- zajištění čerpání nejbližšího zatopeného obzoru dolu samočinným způsobem na základě spojených nádob nevyžadující souvislou činnost čerpadel /průtok dolem je na úrovni 2 vteřinových litrů/ Toto patro bude sloužit turistickému provozu, pokud nebude objeveno nebo nebude vhodné pro adrenalinové turisty pohyb po prvním patře
- aktualizace informačních panelů a výstava o postupu průzkumných prací
- **spuštění turistického provozu na důlním díle Bylanka IV pro adrenalinové turisty**

I v následujících letech plánujeme další průzkum a rozšíření návštěvnického zázemí, které by se již z části samofinancovalo. V případě nezískání dotace projekt nebude zastaven, ale výrazně se jeho realizace zpomalí o cca 3-4 roky v závislosti na omezených finančních možnostech Hornického spolku Barbora..

9. Předpoklad využití důlních objektů na Grejfském důlním pásmu

Po dokončení průzkumu a dokumentace obou důlních děl se počítá s jejich zpřístupněním veřejnosti. Půjde o zpřístupnění odlišnou formou, než jaká byla využita v muzejním dole Osel v Kutné Hoře. Zde půjde o maximálně šetrné zpřístupnění důlních prostor, aby byla co nejméně poničena jejich autenticita. To sice poněkud omezí okruh turistů na fyzicky zdatné, jimž budou doly určeny, ale návštěvníci získají výrazně intenzivnější zážitek, za nějž si budou muset připlatit. Nepředpokládáme přibírky stěn a počvy důlních prostor, jako tomu je v Oslu.

Pouze budou prostory vybaveny dřevěnými podlahkami nad odvodňovacími žlábkami, dřevěnými žebříky středověkého typu apod. Zážitek z návštěvy dolu by se měl (při dodržení zásad bezpečnosti) maximálně blížit pocitům středověkého horníka. Každý návštěvník si sebou ponese vlastní lampu a bude oblečen případně obut v kopiích historického vybavení středověkého horníka. Do objektu dolů na Grejském pásmu předpokládáme vstup z prostoru nad zahrádkářskou kolonií na Horním Žižkova za nemocnicí a výstup při zprovoznění více pater dolu tamtéž, při zprovoznění pouze jediného štolového horizontu odvodňovací štolou v údolí Bylanky. Celkovou délku důlních prostor lze odhadnout v rozmezí 1200 – 1500 metrů. Vzhledem ke středověkému charakteru důlního díla zde nebude žádná kolejová doprava.

10. Položkový rozpočet zpřístupnění důlních děl v Kutné Hoře na Grejském důlním pásmu pro rok 2016

Zaměřením georadarem a elektroodporovými metodami 10 000 Kč

Skrývka ornice, vyhledávací sondy, nalezení ohlubně šachty minibagrem 4 000 Kč

Archeologický průzkum 3 000 Kč

Projekt na vyzmáhání a vystrojení svislého důlního díla 20 000 Kč

Dřevo na zpřístupňovací práce – podlahky, stojky apod. pracovní smrkové 4 m³ fošen a hranolů po 4 800 Kč 19 600 Kč

Panely materiál 5 000 Kč, grafické práce a výroba 5 000 Kč celkem 10 000 Kč

• Výstava – víceméně kopie panelů plus kliprámy 5 000 Kč

Vrata ke štole – materiál Fe hranol 20x20 mm 60 Kč/m, 10 m 600 Kč, plus kovářská práce 3000 Kč CELKEM 3600 Kč

Elektrický proud - průměrný roční náklad 5 000 Kč (ekvivalentně benzín do elektrocentrály)

Doplnění ručního nářadí (lopaty, kbelíky, motyky, krumpáče) 1800 Kč

Osobní ochranné pomůcky (rukavice, nákoleníky, přilby) 1600 Kč

ÚHRNEM 83 600 Kč (= POŽADOVANÁ ČÁSTKA, 41% CELKOVÝCH NÁKLADŮ PRVNÍ ETAPY)

- Ruční práce členů a příznivců spolku Barbora v podzemí cca 800 hodin po 150 Kč 120 000 Kč

- **Úhrnný náklad etapy 1: 203 600 Kč**

Stručně o spolku:

Hornický spolek Barbora, zapsaný spolek je organizace zaměřená na průzkum, dokumentaci, ochranu a zpřístupňování starých a opuštěných důlních děl. Spolek Barbora má praktické zkušenosti z průvádění různých prací hornickým způsobem a k této práci má příslušné báňské oprávnění. Dlouhodobě spolek spolupracoval s Českým muzeem stříbra na průzkumu a dokumentaci muzejního dolu Osel. Od ministerstva životního prostředí má spolek propůjčeny obě důlní díla tj. Bylanka IV a Routový věnec.

Konečným cílem činnosti spolku je prezentace kutnohorských důlních děl spojená s jejich ochranou před nevhodnými způsoby zpřístupnění.

Občanské sdružení Hornickohistorický spolek Barbora bylo založeno v roce 1996 a ve spolupráci s Českou speleologickou společností O5 Trias v Pardubicích se od počátku podílela a postupně přebírala iniciativu na průzkumu kutnohorských důlních děl a to jak moderních na Kaňku, tak středověkých na území Kutné Hory. Na Kaňku provozuje vždy u příležitosti Kaňkovského hornického jarmarku malý skanzen důlní techniky 20. století. Na území města spolek prováděl průzkum zejména severní a jižní části Roveňského pásma, kde zdokumentoval část nejsvrchnějšího štolového horizontu. Dále prozkoumal a zdokumentoval neznámé staré důlní dílo Bylanka I a II, které má tři štolové horizonty. Pro prezentaci však není vhodné vzhledem k malému rozsahu, jednalo se o průzkumné dílo. Po dlouhá léta spolek spolupracoval s muzeem na průzkumu dolu Osel. Z dalších významnějších akcí to je dokumentace pozůstatku starého dolování na Kaňku v propadlině a před uzavírkou dolů i na prvním patře dolu Turkaňk.

V posledních letech se spolek Barbora vedle dosavadního průzkumu a dokumentace zaměřuje i na zpřístupnění starých důlních děl. Smyslem této činnosti je podpořit hornickou historii Kutné Hory, která je dosud v rovině podzemních důlních děl prezentována turistům pouze nedostatečně a díky přeražbě původních děl i neautenticky. Spolek Barbora zamýšlí zajišťovat provoz dolu na Grejfském pásmu ve vlastní režii, zprvu v režimu objednaných příležitostných návštěv a později, až se zavede, i jako pravidelný provoz.

Důlní dílo Bylanka IV bude nabízena turistům v takové podobě, aby minimálně konkurovala dolu Osel, který bude určen vždy nejširší veřejnosti, zatímco Bylanka IV bude především pro adrenalinové turisty. Každý z dolů nabídne něco trochu jiného – Grejfské pásmo především úzké dobývky a odvodňovací štolu a dvě patra dobývek se svislou dopravou, Osel pohodlný důl s replikami původní výdřevy.

Předpokládaný časový horizont zpřístupnění dolu na Grejfském pásmu je rok 2019. Důl má potenciál k dalšímu rozšiřování prohlídkové trasy. Na povrchu má možnost výstavby příslušné infrastruktury včetně parkovacích ploch. Důlní dílo na Grejfském pásmu přivádí turisty do nové části Kutné Hory a napomáhá tak zdržet turisty v Hoře na více než jen fakultativní půldenní výlet z Prahy.

Spojení:

Hornický spolek Barbora, z.s.

Hornický spolek Barbora, z.s.

284 01 Kutná Hora

IC: 26629071

E-mail:

Sídlo: [REDACTED]

284 01 Kutná Hora

IČO: 26629071

DIČ: 26629071CZ

Osvědčení k činnosti hornickým způsobem 1494/08 vydal ČBÚ v Praze dne 4.7.2008


Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Webová stránka se právě tvoří.

Fotografické přílohy:

Zatopená dobývka s částečně dochovanou
výdřevou



Zatopené hloubení s částečně dochovanou
výdřevou



Sledná chodba vedená po žíle

