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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Pfedmét zadani
1.1.1.

Predmétem zadani je vypracovani Zameérl projektu, véetné nezbytnych priloh dle Smérnice ¢. V-2/2012 v

platném znéni, véetné ekonomického hodnoceni kazdé z diléich staveb zahrnutych pod Soubor staveb na
trati Karlovy Vary - Sokolov. Soubor staveb je sloZen z nasledujicich staveb:

»Rekonstrukce tratového Useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné) “

~Rekonstrukee tratového Useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)“.

1.1.2. Zaroven bude zpracovano ekonomické hodnoceni Souboru staveb tak, aby byla prokazana ekonomicka
efektivita Souboru staveb jako celku. Ekonomické hodnoceni bude zpracovano dle Rezortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projekt(l dopravnich staveb”, G¢inné od 15. 11. 2017. (dostupné na
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/).

1.1.3. Soué&asti Zaméri projektl bude doprovodna dokumentace.

1.2.  Hlavni cile stavby

Cilem rekonstrukce je zejména zajisténi prostorové prichodnosti Z-GC, zvyéeni tratové rychlosti, zvyéeni
bezpecénosti provozu, zajiéténi spolehlivého provozu.

1.3. Misto stavby
13.1. Kraj:
1.3.2. Okres:

Karlovarsky

Karlovy Vary, Sokolov

1.4.  zZakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F2
Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 120

Cislo trati podle nakresnéha jizdniho Fadu 533

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 140

Cislo trafového a defini¢niho tseku 0112

0112 N1, 0112 26,0112 M1, 0112 42,0112 40,0112 L1
0112
011228, 0112 44

Tratova tfida zatiZeni D4

Maximalni tratova rychlost 120

Trakéni soustava Stridava 25000V, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI
2.1.  Zdvazné podklady pro zpracovani
2411, Nejsou.
2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1. SZG Praha poskytne:

platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 187,540 - 198,779 do hranic drahy, nejnovéjSiho zaméfeni ,

platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 198,779 - 207,457 do hranic drahy, nejnovéjsiho zaméfeni .

2.2.2. Stanoveni priorit implementace interoperability na ¢eské Zelezniéni siti ve vazbé na podporu z fondd EU
v obdobi 2014 — 2020, Profesni tym Narodni Technologické Platformy, , Interoperabilita Zelezniéni
infrastruktury”, 02/2014 (Je k dispozici nahlédnuti u zadavatele).
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3! 1-
311
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.15.
3.16.
317
3.1.8.
3.1.9.

»GSM-R Usti nad Labem — OldFichov u Duchcova/UpoFiny — Most — Karlovy Vary — Cheb”
+Rekonstrukce tratového useku Sokolov {mimo) — Kynsperk (mimo)” (Probiha zadavaci fizeni na ZP)

,Rekonstrukce tratového Useku Kynsperk nad Ohfi (véetn&) — Trinice (mimo) “ (Probiha zadavaci fizeni
na ZP)

,Rekonstrukce tratového Useku Trinice (véetn&) — Cheb (mimo)” (Probiha zad&vaci Fizeni na ZP)

sRekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov”, édst dopravné technologické posouzeni, (PD, SUDOP
Praha a.s.)

,Modernizace ZST Karlovy Vary - stani¢ni &ast” ( SZDC, realizace)

,Peronizace ZST Chodov” (SZDC, realizace)

,Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi —Johanngeorgenstadt” (SZDC, realizace)
,Rekonstrukce pfejezdu v km 193,244 na trati Chomutov — Cheb“ (SZDC, realizace )

,Spoleéna dopravni technologie, pfepravni prognéza a energetické vypoéty ramene Usti nad Labem -
Cheb” (Probiha zpracovani studie, SUDOP Praha, a.s.).

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESEN(

4.1. Vseobecné

4.1.1. Prace zhotovitele bude ukonéena zpracovanim Zaméri projekti a predloZenim v centrdlni komisi
Ministerstva dopravy, s pfipadnym zapracovanim viech pripominek vyplyvajicich ze zavéru schviéleni
téchto zaméru centralni komisi Ministerstva dopravy.

4.1.2. V pribéhu praci si zhotovitel zajisti véechny potiebné technické podklady u spravcil dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice
SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, piedpisy SZDC, zavadaci listy, normy TNZ
apod.

4.2. Dopravnitechnologie

4.2.1. Dopravni technologie bude pro zadany sek Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov {(mimo) wypracovana
dle smérnice ¢.11/2006.

4.2.2. Dopravni technologie bude vychazet z dokumentace zpracované vramci akce ,Spolecna dopravni
technologie, pfepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti nad Labem - Cheb”, ktera resi
dopravné-technologické posouzeni celého useku Usti nad Labem — Teplice v Cechdch — Bilina —
Chomutov — Cheb, véetné odbotné trati Usti nad Labem — Upofiny - Bilina.

4.2.3. Nazakladé tohoto rozsahu dopravy bude vypracovan GVD.

4.2.4. Budou uvedeny parametry typovych viaki.

4.2.5. Vyhledowy rozsah a organizace osobni dopravy budou vychazet ze stavajiciho stavu s potvrzenim Gdaji
ze strany objednatel(l dopravy. Veskeré tyto vstupy nasledné potvrdi SZDC GR 026. Prehled frekvence
cestujicich zajisti Zhotovitel dokumentace.

STAVBA 1:
,REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU KARLOVY VARY (MIMO) — NOVE SEDLO U LOKTE
(VCETNE) “
4.3. Zabezpecovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu:
4,3,1. TZZ Karlovy Vary — Chodov

je rozdélen na dva trafové oddily. Usek Karlovy Vary — odbocka Karlovy Vary-Dvory je vybaven
tratovym zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie — SW souhlas typu ITZZ (integrovaneé TZZ) v obou
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tratovych kolejich (SW souhlas integrovany do S7ZZ ESA-11). Tento SW souhlas umoinuje
obousmérné jizdy v obou tratowch kolejich, Draini dopravu v tratovém oddile Karlovy Vary —
Karlovy Vary-Dvory fidi a organizuje vypravci JOP. Nékteré Gseky jsou bez pfenosu kodu VZ. V
mezistaniénim Gseku se nachazi PZS km 188,911 (P84), kat. 3ZBI, typ AZD71. Usek odboéka
Karlovy Vary-Dvory — Chodov je vybaven tratovym zabezpeéovacim zafizenim 3. kategorie —
automatické hradlo AHP-03 bez hradla na trati. Toto zafizeni zabezpecéuje obousmérné jizdy v
obou tratovych kolejich. Drazni dopravu v tratovém oddile odbocka Karlovy Vary-Dvory — Chodov
fidi a organizuje wypravéi JOP s vypravéim ZST Chodov. V Gseku odboéka Karlovy Vary-Dvory —
Chodov je prenasen kod VZ na hnaci vozidlo dodateénym kodovanim. Mezistani¢ni Usek Nové
Sedlo u Lokte — Chodov dvoukolejné trati Kadan- Prunéfov — Cheb a jednokolejné trati Krasny Jez
— Chodov (loketska kolej) je vybaven zabezpeéovacim zafizenim 3. kategorie — automatickym
tratovym zabezpedovacim zafizenim s tratovymi souhlasy a kontrolou volnosti traté. V
mezistanicnim Useku se nachazi PZS km 193,244 (P85), kat. 3ZBI, typ ARE.

4.3.2. SZZ Nové Sedlo u Lokte

433,

434,

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4338

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4312

Stavajici reléové SZZ vybudované v roce 1977 je 3. kategorie, typu AZD71 cestového systému. Je
vybavené cislicovou volbou, tfifazovymi elektrickymi prestavniky a svételnymi navestidly. Pro
zjistovani volnosti nebo obsazeni kolejovych Gsekd jsou pouZity kolejové obvody s frekvenci 275
Hz. Kédovani VZ je zajisténo do koleji €. 1, 2, 3, 4 a 6. Stanicni zabezpecovaci zafizeni je spolecné
pro koleji$té SZDC a kolejisté SU.

Poiadavky na novy stav:

Pro nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a vyuiit vysledky realizace probihajicich a
dokonéenych projektd zejména v rozsahu:
zajisténi dostatecéné kapacity spojovych cest v optickém kabelu,
zajisténi dosaZitelnosti vSech potfebnych informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych
ustfednach S7Z,

zajisténi vhodné konfigurace kolejisté a rozloZeni prvkd zelezni¢ni dopravni cesty pro snizeni
dopadi ERTMS/ETCS na dopravni technologii,

zajisténi dostatecné vykonoveé rezervy v napajecich systémech.
Vlastni vystavba systému ETCS a dalkového ovladani z CDP Praha bude feSena samostatnou
stavbou.

V ZST Nové Sedlo u Lokte bude zfizeno nové SZZ 3. kategorie dle TNZ 342620 typu elektronické
stavédlo.
s pfipravou pro dalkové ovladani z CDP Praha.

Soucasti navrhu nového SZZ musi byt i projednani a navrh feseni ovladani kolejisté v majetku
Sokolovské uhelné,

ZST Karlovy Vary-Dvory, Chodov a Nové Sedlo u Lokte budou ovlddany z PPV Karlovy Vary.
Soucasti technického rfeseni bude dprava a doplnéni stavajiciho pracovisté PPV vcetné vyvolanych
stavebnich Gprav.

K umisténi technologickych zafizeni SZZ vyuiit pfednostné stavajici budovy a prostory.

Soucasti zaméru musi byt také fedeni problematiky napajeni nového SZZ véetné jeho kolejovych
obvod.

Pro nové navrzené prostiedky pro spoluplsobeni vlaku budou poutity kolejové obvody nebo
potitace naprav vyhovujici TSI CCS, €SN EN 50238, CLC/TS 50238-2, €SN CLC/TS 50238-3.

Pfi pouZiti po&itacl naprav je nutno respektovat omezeni vystavby snimace RSR 122 dle ¢&.j.
57239/2012-0AE 2 19.12.2012. Poéitace naprav musi vwhovovat TSI CCS, €SN EN 50238, CLC/TS
50238-2, CSN CLC/TS 50238-3.

V ptipadé pouiiti pocitaéti naprav v 7ST Nové Sedlo u Lokte bude navriena funkcionalita Vystraha
pri nedovoleném projeti navestidla.
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4.3.13. V mezistanicnim uUseku Karlovy Vary-Dvory — Chodov bude navrieno nové TZ7 3.
kategorie dle TNZ 342620 typu elektronicky automaticky blok.

4.3.14, V mezistani¢nim useku Chodov — Nové Sedlo u Lokte bude vybudovano nové TZZ 3.
kategorie dle TNZ 342620 typu elektronicky automaticky blok.

4.3.15. V mezistani¢nim Gseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov bude ponechano stavajici TZZ 3.
kategorie dle TNZ 342620 typu automaticky blok nebo navazéno nové TZZ (vybudované
v souvisejici stavbé).

4.3.16. V mezistani¢nim Useku Nove Sedlo u Lokte - Loket bude navrieno nové TZZ 3. kategorie
dle TNZ 342620 typu automatické hradlo.

4.3.17. V ramci novych TZZ se pifedpoklada vystavba novych prejezdovych zabezpetovacich
zafizeni, ktera vyplynou z Rozhodnuti o zméné zabezpeceni piejezdi vwdaném DU a
téch, kterd nevyhovuji technickym stavem, platnym normam a zavadécim listim.
Jednotlivda PZS budou 3. kategorie dle CSN 34 2650 ed.2 reléového typu
s elektronickymi doplitky. U viech pfejezd(l je nutno provéfit nutnost jejich existence.
Nutno uvaZovat se souvisejicimi stavebnimi Gpravami prejezdi.

4.3.18. V3echna nové vybudovana zabezpecovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou dle
TS 2/2007 s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustfedéné tdriby.

4.3.19, Nutno respektovat Smérnici $ZDC 101 Poutivani provoznich aplikaci svazbou na
zabezpeCovaci zafizeni ¢.j. 54665/2014-012 s ddinnosti od 1.5.2014 — tj. zejména
s ohledem na pfenos cisla vlaka, atd.

4.3.20. Pro zabezpeceni stavebnich kolejovych postupi vyfedit optimalné technicky, provozné
a investicné pifechodné stavy zabezpeéovacich zafizeni.

4.4. Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu:

44.1. Zastavka Karlovy Vary Dvory
Rozhlasové zafizeni s dadlkovym ovladanim automatického i manudlniho hldseni ze stanovisté
dispecera DOZ.

4.4.2. 7ST Nové Sedlo u Lokte
Obsahuje telefonni zapojovac ALFA, rozhlasove zafizeni typu RRU pro informovani cestujicich,
zaznamove zafizeni ReDat 3. Stanicni budova je vybavena elektrickou poZarni signalizaci (EPS)
typu MHU109,

4.4.3. TU Karlovy Vary — Nové Sedlo u Lokte
Tratova kabelizace v Gseku K.Vary — Cheb (dalkovy metalicky kabel) byla vwbudovana pfevainé
na prelomu 60. a 70. let minulého stoleti, je za hranici Zivotnosti, ve vétiiné mezistanicnich
tseku je v havarijnim stavu a i z pohledu jeji plné obsazenosti neni v podstaté mozno ji wuZit pfi
realizaci vyse popsanych Gprav. Za hranici Zivotnosti a takfka v havarijnim stavu je i napajeci
kabel 6kV, ktery byl wbudovan na pfelomu 70. a 80. let minulého stoleti. Stavajici opticky kabel
je v majetku spoleénosti CD-Telematika, a.s. {vybudovan v ramci akce ZVPS), je veden
kombinované v zemi a na trakénich stoZarech. Vramci staveb ,Peronizace ZST Chodov* a
»Modernizace ZST Karlovy Vary — stanicni €ast” je v tseku Karlovy Vary Dvory — Chodov dolpnén
usek o novy opticky a metalicky kabel. Tim je kompletné propojena ZST Karlovy Vary — Chodow.
PoZadavky na novy stav:

4.4.4, Zastavka Karlovy Vary Dvory
Bez Uprav.

445  7ST Nové Sedlo u Lokte

Doplnéni stavajici rozhlasové ustfedny pro cestujici o moZnost dalkového ovladani. Doplnéni
stédvajiciho zapojovace o moinost dalkového ovladani ze stanovisté dispecera DOZ. Doplnéni
systému EPS o moZnost dalkového dohledu ze stanovisté dispecera DOZ. Vybudovani kameroveho
systému.
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4.4.6. Reseni radiovych systémi v navaznosti na souvisejici stavbu GSM-R.

4.5. Silnoproudd technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni

4.5.1. Popis stavajiciho stavu:

4.5.1.1, Tento tratovy usek je elektrifikovan trakéni soustavou 25kV AC, 50Hz, vybudovany v roce 1983,

4512,

4.5.1.3.
4514

Odpojovace TV jsou ovladany z ED Usti nad Labem. V Gseku Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte je
kabelovy rozvod 6kV-75Hz pouze v ZST Nové Sedlo u Lokte.

V tomto useku je v km 205,800 SpS 25kV Kralovské Porici, ktera byla vybudovana v roce 1983 v
ramci elektrizace trati Sokolov — K.Vary.

V zastavce Karlovy Vary Dvory jsou kabelové rozvody, EOV a osvétleni.

V ZST Nové Sedlo u Lokte jsou kabelové rozvody, EOV a osvétleni.

4.5.2. PoZadavky na novy stav:

4,5.2.1.

4.5.2.2,

4,5.2.3,
4524,

4.5.2.5.

45.26.

4.5.2.7.

Z diivodu stafi a nevyhovujiciho stavu provozuschopnosti, tak i bezpeénosti ve3kerého zafizeni
uvedeného vyse je nutno zajistit jejich rekonstrukci.

Pfi vséech zménach geometricke polohy koleje je nutné dbat na to, aby se po Gpravach klikatosti
trolejového dratu nedosahlo hraniéni moznosti Gpravy geometrické polohy trolejového dratu
na trakéni podpére a mohlo se po ukonceni stavby (napi. po podbijeni) déle trakéni vedeni
regulovat.

Navrhnout kompletni rekonstrukci TV, véetné TP.

Na zakladé energetickych vypoctli vybudovat kabelovy rozved 22kV v daném useku.
Zabezpecovaci zafizeni by do dokonceni vystavby kabelu 22kV v celéem lseku Cheb - Citice -
Karlowy Vary bylo napdjeno z rozvodu 6kV/75Hz.

Zastavka Karlovy Vary Dvory :
Provést rekonstrukci osvétleni.
75T Nové Sedlo u Lokte:

Poiadujeme kompletni rekonstrukci TV. Na Karlovarském zhlavi navdzat na stavbu
Peronizace ist. Chodov. Pfi ndavrhu trakéniho vedeni oddélit prostorové trakéni vedeni viecky
Sokolovské uhelné. Provést Upravu plvodniho EOV, které je napajené z distribuce na systém
napajeny z trakce a navdzat na EOQV vybudované v ramci stavby Peronizace ist. Chodov. V
trafostanici 22/0,4kV provést rekonstrukci zafizeni v navaznostech na plénovany rozvod
22kV. Ostatni rozvody nn a osvétleni upravit, pfipadné rekonstruovat dle nové konfigurace
kolejiété. Provést upravy DOUQ a DRT, minimalné v rozsahu vymény fidici techniky (POZ, PLC
atd.)

Rozsah rekonstrukce trakéniho vedeni bude navrien vsouladu snavrienymi Upravami
7elezni¢niho spodku (odvodnéni), s pfihlédnutim ke stavu a poloze trakénich stoZartl a jejich
zékladl (napf. rozpéti stozart, plsobeni bludnych proud() a zvyseni tratové rychlosti. Névrh
rekonstrukce trakéniho vedeni musi byt v souladu s ustanovenimi norem €SN 34 1530 ed.2, SN
EN 50119 ed.2, ¢SN EN 50 367 ed. 2, ¢SN EN 50122-1 ed.2 a CSN EN 34 1500 ed.2. Pfi navrhu
trakéniho vedeni musi byt spinény pozadavky vyplyvajici z TSI ENE.

4.6. InZenyrské objekty

4.6.1. Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu:

4.6.1.1.

4.6.1.2,

Ve stavbou dotcenych usecich je Zeleznicni svriek prevainé tvoren kolejnicemi S49 na
praZcich betonovych SB8 z let 1979 — 1984. Koleje jsou svaifeny do bezstykové koleje.

Vyhybky ¢. 1 —4 v Odbodce Karlovy Vary - Dvory jsou z roku 2004 na betonovych praZcich tvar
kolejnic 60E1, vwhybka €. 5 je z roku 1996 na dievénych prazcich tvar kolejnic 549.

VWhybky €. 2 — 6 na karlovarském zhlavi ZST Chodov jsou rekonstruovany ve stavbé Peronizace
ist. Chodov na betonové/60E2.
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4.7.
4.7.1.

4.6.1.3.

4.6.1.4.

4.6.1.5.

4.6.1.6.

4.6.1.7.

4.6.1.8,
4.6.1.9,

ZST Nové Sedlo u Lokte - whybky € 6XA, 6XB, 9XA a 9XB na karlovarském zhlavi jsou
rekonstruovany ve stavbé Peronizace ist. Chodov na betonovée/60E2. Ostatni vyhybky na
karlovarském zhlavi jsou tvaru S49 z roku 1989 nebo 2002. Vyhybky na chebském zhlavi byly
rekonstruovany v roce 2014 na betonové/S49.

Vyhybka ¢.45 v odbocce na Starou Roli je realizovana v ramci stavby ,,Modernizace ZST Karlovy
Vary — stanicni ¢ast".

Zeleznicni spodek neprodélal od vloZeni stavajiciho kolejového rotu wyznamnéjdi stavebni
zasahy. Dale jsou v celém useku zanesené pfikopy. Odvodnéni je misty nefunkéni. Nutna
rekonstrukce zarubnich/opérnych zdi véetné odstranéni nebezpeénych porosti a feseni
stability svah(.

PoZadavky na novy stawv:

Pfi rekonstrukci Zelezni€niho svriku a spodku se predpoklada provést celkovou rekonstrukci
ielezni¢niho svréku v tratovém useku a 7ST v hlavnich dopravnich kolejich a v predjizdnych
kolejich materialem novym (rekonstrukce 1. a 2. koleje v km 186,100, navazujici na stavbu
,Modernizace 7ST Karlovy Vary“, ai na chebské zahlavi 7ST Nové Sedlo u Lokte cca km 198,900
v navaznosti na stavbu ,,Rekonstrukce tratového liseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov
(mimo)”). Ze zaméru vyjmout ¢asti infrastruktury, které prosly v nedavné dobé rekonstrukeci.

Provéfit moZnost Upravy smérového oblouku v km cca 194,4 — 194,8 mimo pozemek SZDC z
divodu odstranéni bodového omezeni rychlosti.

Provést rekonstrukci vyhybky €. 5 v Odboéce Karlovy Vary — Dvory.
Provést rekonstrukei koleje €. 3 v Odboéce Karlovy Vary — Dvory materidlem uZitym.

4.6.1.10. Bude provedeno nové odvodnéni a navrieny dpravy a sanace Zeleznicniho spodku v

nezbytné nutném rozsahu. V useku Chodov — Nové Sedlo u Lokte budou navriena opatieni pro
zajisténi stability svahu.

4,6,1.11.  ZST Nové Sedlo u Lokte

Pfedpoklada se proveést rekonstrukci hlavnich dopravnich koleji, predjizdnych koleji a
vyhybek materialem novym.

Bude navriena rekonstrukce odvodnéni a sanace Zeleznicniho spodku.

Z tohoto rozsahu budou vyjmuty casti jiz rekonstruované pfi jinych investicnich akcich po
roce 2000, které spliuji soucasné legislativni poZadavky, zejména pak casti provedené
v ramci stavby , Peronizace ZST Chodov*.

46,112,  V pfipadé, Ze je zemni téleso v dosahu Q100, budou navrzena opatfeni k jeho ochrané.

4.7.1.1.

4.7.1.2.

4.7.2.1,

4.7.2.2,

Ndstupisté

Popis stavajiciho stavu:

ZST Nové Sedlo u Lokte
Stavajici 2 ostrovni nastupidte s pristieSkem propojené podchodem s vypravni budovou.
Zastavka Karlovy Vary Dvory
Stavajici 2 jednostranné nastupiste.
4.7.2. Poiadavky na novy stav:
ZST Nové Sedlo u Lokte

V 7ST Nové Sedlo u Lokte bude navriena rekonstrukce néstupiité 550 mm nad TK. Dale
feseni bezbariérového pfistupu na nastupisté.

Zastavka Karlovy Vary Dvory

V zastavce Karlovy Vary Dvory bude navrzena rekonstrukce nastupisté 550 mm nad TK. Dale
reseni bezbariérového pfistupu na nastupisté,
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4.8. Zelezniéni pfejezdy
4.8.1. Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1. V zadaném useku se nachazeji nasledujici prejezdy:
P86, km 195,154

P85, km 193,244 (rekonstruovany v ramci projektu ,Rekonstrukce prejezdu v km 193,244 na
trati Chomutov — Cheb”, realizace 2016)

P84, km 188,909
4.8.2. Pozadavky na novy stav:
4.8.2.1. Bude provedena rekonstrukce piejezdu P84.

4.8.2.2, Provéfit technicky moinost nahrazeni zelezni¢niho prejezdu P85 nadjezdem z duvodu naprosto
nevhodné konfigurace terénu a tim padem velmi $patnym smeérovym pomérim na komunikaci.
Déle bude provéfena moinost nahrady Zelezni¢niho prejezdu P86. V pripadé akceptovatelného
technického fedeni provéfit soulad s izemnim planem a definovat poZadavky na majetkopravni
Gpravy. V pfipadé negativniho vysledku bude navriena jejich rekonstrukce.
4.9. Mosty a propustky
Popis stavajiciho stavu:

4.9.1.1. Most km 187,621 — ocelova svafovana konstrukce s nytovymi spoji se zapusténou mostovkou s
mostnicemi ve smérovém oblouku. Rozpéti konstrukce 6,90 m pres mistni komunikaci.

4.9.1.2, Most km 188,145 — ocelova svafovana konstrukce bez mostovky s mostnicemi v pfechodnici o
rozpéti 21,20 m pfes stezku pro pési a trvaly vodni tok — feka Rolava.

4,9.1.3. Most km 190,029 - ielezobetonovy deskovy most s kamennou spodni stavbou v zastavce
Dvory. Sitka mostu odpovida piivodnimu kolejovému uspofadani v ist. Dvory.

4.9.1.4, Most km 191,924 — kamenna klenba pres obsluznou komunikaci.
4.9.1.5. Most km 192,094 — kamenna klenba o svétlosti 9,50 m pres trvalou vodotec,

4.9.1.6. Most km 198,281 — podchod pro pési na ostrovni nastupisté v 7st. Nové Sedlo u Lokte. Pristup
do objektu z prostoru prednadraii. Neni zajistén bezbariérovy pfistup na nastupista.

Propustky:

4.9.1.7. Propustek km 186,696 — kamenna klenba s vysokou presypavkou v misté sanovaného sesuvu,
4,9.1.8. Propustek km 186,982 — kamenna klenba s vysokou presypavkou.

4.9.1.9. Propustek km 188,665 — kamenna klenba.

4.9.1.10. Propustek km 188,919 — deskovy propustek se zabetonovanymi kolejnicemi, zausténo
odvodnéni Zelezni¢niho spodku.

4,9.1.11. Propustek km 189,103 — kamenna klenba s vysokou presypavkou, celoroéné suchy.
49.1.12. Propustek km 189,429 — kamenna klenba s vysokou presypavkou.
4.9,1.13. Propustek km 189,795 — kamenna klenba s vysokou presypavkou.

4.9.1.14. Propustek km 190,652 — kamenna klenba s zlb. vykonzolovanymi fimsami zasahujicimi do
obrysu stérkového loze, neni dodrien VSMP.

49.1.15. Propustek km 191,824 — kamenna klenba s pfesypavkou, trvala vodotec.
4,9.1.16. Propustek km 191,966 — kamenny deskovy propustek s nevyhovujici zatiZitelnosti.

4.9.1.17. Propustek km 192,268 — kamenny deskovy, zausténo odvodnéni Zelezni¢niho spodku,
nevyhovujici zatizitelnost objektu.

4.9.1.18. Propustek km 193,101 — kamenna klenba s presypavkou.

4,9.1.19. Propustek km 193,823 — kamenna klenba se stalou vodoteci, neni zajistén bezpecny
prechod objektu bez zabradli.

4.9,1.20. Propustek km 195,267 — zelezobetonovy trubni.
4.9.1.21. Propustek km 197,435 — Zelezobetonovy trubni.
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4.9.1.22. Propustek km 198,253 — Zelezobetonovy prefabrikovany ramovy s trvalou vodotedi a
vysokou presypavkou.

Soréive Beiseninl dopraval casty

4.9.1.23. Propustek km 198,740 - Zelezobetonovy prefabrikovany ramovy s trvalou vodoteci.
49.2, Pozadavky na novy stav:

4.9.2.1. U véech mostnich objektli musi byt stanovena :zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro
urcovani zatizitelnosti Zelezniénich mostnich objektd” (¢j. $30135/2015-S 13) a prokazana
pfechodnost tratové tfidy 22,5t/8t. U stavajicich objekt( lze zatiZitelnost stanovit v kategorii
A U viech mostnich objektld bude zjisténo prostorové uspofadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loie). Na zakladé wvysledk(l zatiZitelnosti a prostorového uspofadani bude
rozhodnuto o stavebnim pocéinu na mostnim objektu.

4.9.2.2. Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrieny piednostné s priibéZnym kolejovym
loiem. U mostnich objektd s mostnicemi bude navriena nova konstrukce s pribé&inym
kolejovym loZem bez ohledu na vysledek vySe uvedeného posouzeni. Jsou poZadovany
konstrukce s minimalnimi naklady na udribu.

4.9.2.3. Z hlediska mostt je trat zafazena dle zmény €SN EN 1991-2/Z4 do D4. tfidy trati.
4.10. Ostatni objekty

4,10.1. Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky
a ochrana inZenyrskych siti, dpravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym
objektdm nebo jako nahrada za ruSené piejezdy), kabelovody, protihlukova opatieni a podobné.

4.11. Pozemni stavebni objekty

4,11.1. Popis stavajiciho stavu:
4.11.1.1.  Zastavka Karlovy Vary Dvory

V zastavce Karlovy Vary Dvory se nachazi zanovni (z roku 2005) prosklené pristfesky pro
cestujici, které jsou ve spravé OR SBBH.

4.11.1.2.  ZST Nové Sedlo u Lokte

4.11.1.3. V 5T jsou na obou ostrovnich nastupistich pfistiesky délky 108 m rekonstruované v roce
2004 v odpovidajicim technickém stavu.

\lypravni budova je ve spravé SON Usti nad Labem.
4.11.2. Poiadavky na novy stav:
4.11.2.1, Zastavka Karlovy Vary Dvory

DemontaZ a nové osazeni stavajicich pfistfeskd (instalovany v roce 2005) na nédstupisté 550
mm. Bude zfizen novy orientacni systém v souladu se SM 118 (pfi rekonstrukci nastupist
bude stavajici demontovan). ZFfizeni orientaénich hlasovych majaéka pro nevidoma,

4.11.2.2. 7ST Nové Sedlo u Lokte

Provéreni pozadavku prijezdného profilu ndstupistich pristresk, Navrh pripadné
rekonstrukce, Bude zfizen novy orientacni systém v souladu se SM 118 (pfi rekonstrukci
nastupit bude stdvajici demontovan). Zfizeni orientacnich hlasowych majackd pro
nevidomé,

STAVBA 2:
»REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU NOVE SEDLO U LOKTE (MIMO) — SOKOLOV (MIMO)*“

4,12, Zabezpecovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu:
4.12.1. 7ST Nové Sedlo u Lokte

Stavajici reléové SZZ vybudované v roce 1977 je 3. kategorie, typu AZD71 cestového systému. Je
vybavené cislicovou volbou, tfifazovymi elektrickymi prestavniky a svételnymi navéstidly. Pro
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zjistovani volnosti nebo obsazeni kolejovych Useki jsou pouZity kolejové obvody s frekvenci 275
Hz. Kodovani VZ je zajisténo do koleji €. 1, 2, 3, 4 a 6. Stanicni zabezpecovaci zafizeni je spolecnée
pro kolejisté S7DC a kolejisté SU.

4.12.2. TZZ Nové Sedlo u Lokte - Sckolov

Stavajici TZZ vybudované v roce 1977 je 3. kategorie s tfiznakovym cbousmérnym univerzalnim
automatickym blokem. Volnost nebo obsazenost mezistanicniho Useku je provedena kolejovymi
obvody 75 Hz. V mezistani¢nim useku se nenachazeji PZS.

4.12.3. ST Sokolov

Stavajici SZZ vybudované v roce 2010 je 3. kategorie, typu ESA-33 zapojenym do JOP, s
elektrickymi pfestavniky s tfifazovymi motory a se svételnymi naveéstidly. Stanicni zabezpecovaci
zafizeni je ovladédno Ustfedné z dopravni kancelafe. Volnost kolejovych tsek( je v celém obvodu
stanice zjistovana pomoci KO o signalni frekvenci 275 Hz.

Pozadavky na novy stav:

4.12.4. Pro nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a vyuZit vysledky realizace probihajicich a
dokonéenych projektd zejména v rozsahu:

zajisténi dostatecné kapacity spojovych cest v optickéem kabelu,

zajisténi dosalitelnosti vsech potfebnych informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych
astfednach SZZ,

zajisténi vhodné konfigurace kolejisté a rozloZeni prvkl Zelezni¢ni dopravni cesty pro sniZeni dopadi
ERTMS/ETCS na dopravni technologii,

zajisténi dostatecné vykonoveé rezervy v napdjecich systémech,
4.12.5. Vlastni vystavba systému ETCS a dalkového ovladani z CDP Praha bude fesena samostatnou stavbou.

4.12.6. V mezistaniénim seku Nové Sedlo u Lokte — Sokolov bude vybudovano nové TZZ 3. kategorie dle TNZ
342620 typu elektronicky automaticky blok.

4,12.7. Visechna nové vybudovana zabezpeCovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou dle TS 2/2007
s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustredéné tdrzby.

4,12.8. Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 Poutzivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpedovaci zafizeni
¢.j. S4665/2014-012 s Ucinnosti od 1.5.2014 —tj. zejména s ohledem na prenos cisla vlaka, atd.

4.12.9. Pro zabezpeceni stavebnich kolejovych postupl vyfesit optimalné technicky, provozné a investicné
pfechodné stavy zabezpecovacich zafizeni.
4.13. Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu:
4.13.1. Noveé Sedlo u Lokte - Sokolov

V tratovém tseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov se v souc¢asné dobé nenachazi zadné sdélovaci
zafizeni ve spravé SSZT Karlovy Vary.,

4,13.2. Zastavka Kralovské Pofici

V zastavce Kralovské porfici se v soucasné dobé nenachazi zadné sdélovaci zafizeni ve spraveé
SSZT Karlovy Vary.

4.13.3. Tratova kabelizace v Gseku K.Vary — Cheb (dalkovy metalicky kabel) byla vybudovana pfevainé na
prelomu 60. a 70. let minulého stoleti, z pohledu plné obsazenosti neni v podstaté moino ji vyuiit pfi
uvazované rekonstrukci tratového lseku.

4.13.4, Opticka kabelizace SZDC se v tseku Nové Sedlo u Lokte — Sokolov nenachazi. V tseku je pouze optika v
majetku CD Telematika.
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4.13.5. Tratowy Usek je propojen napajecim kabelem 6kV, ktery byl vwbudovén na pfelomu 70. a 80. let minulého

stoleti.

Pozadavky na novy stav:

4.13.6. TZZ — v celé ¢asti mezistaniéniho Useku poZadujeme zfizeni VTO v souladu se znénim piedpisli a norem
SZDC v platném znéni.

4.13.7. Reseni rddiowch systémi v navaznosti na souvisejici stavbu GSM-R.

wrwe

4.13.8. V Zastavce Kralovské Pofic¢i, doplnéni rozhlasové astredny s dalkovym ovladanim automatického i
manualniho hlaseni. Ovladani useku bude v ramci vyrobnich porad upfesnéno.

4.13.9. Za G&elem realizace vySe popsanych uprav je nutno v Gseku zbudovat novou kabelizaci v tomto rozsahu:

e  dalkovy metalicky kabel

e dalkovy opticky kabel

4.14. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni
4.14.1. Popis stavajiciho stavu:

4.14.1.1.

4.14.1.2.

4.14.1.3.

Tento tratovy usek je elektrifikovan trakéni soustavou 25kV AC, 50Hz, vybudovany v roce
1983. Odpojovacée TV jsou ovladany z ED Usti nad Labem.

V useku Nové Sedlo u Lokte — Cheb je kabelowy rozvod 6kV-75Hz pro napajeni
zahezpecovaciho zafizeni. V tomto useku je v km 205,800 SpS 25kV Kralovské Pofici, ktera
byla wbudovana v roce 1983 v ramci elektrizace trati Sokolov — K.Vary.

V zastavce Kralovské Porici jsou kabelové rozvody a osvétleni.

4.14.2, Pozadavky na novy stav:

4.14.2.1.

4.14.2.2.

4.14.2.3.

4.14.2.4.
4.14.2.5.

Pfi véech zménach geometrické polohy koleje je nutné dbat na to, aby se po upravach
klikatosti trolejového dratu nedosahlo hraniéni moinosti Gpravy geometrické polohy
trolejového dratu na trakéni podpéfe a mohlo se po ukonéeni stavby (napf. po podbijeni)
dale trakéni vedeni regulovat.

Navrhnout kompletni rekonstrukci TV, véetné TP. Provést celkovou rekonstrukci Sps 25kV AC
Krélovské Pofici,

Na zadkladé energetickych wypoéti vybudovat kabelovy rozvod 22kV v daném useku.
Zabezpecovaci zafizeni by do dokonéeni vystavby kabelu 22kV v celém lseku Cheb — Citice —
Karlovy Vary bylo napajeno z rozvodu 6kV/75Hz.

\/ zastavce Kralovskeé Porici provest kompletni rekonstrukci osvétleni.

Rozsah rekonstrukce trakéniho vedeni bude navrien vsouladu s navrienymi upravami
Zeleznicniho spodku (odvodnéni), s pfihlédnutim ke stavu a poloze trakénich stozard a jejich
zakladl (napf. rozpéti stozart, plsobeni bludnych proudii) a zvy$eni tratové rychlosti. Navrh
rekonstrukce trakéniho vedeni musi byt v souladu s ustanovenimi norem CSN 34 1530 ed.2,
CSN EN 50119 ed.2, CSN EN 50 367 ed. 2, CSN EN 50122-1 ed.2 a CSN EN 34 1500 ed.2. Pfi
navrhu trakéniho vedeni musi byt splnény poZadavky vyplyvajici z TSI ENE.

4.15. Inienyrské objekty
4.15.1. Zelezni¢ni svriek a spodek
4,15.2. Popis stavajiciho stavu:

4.15.2.1.

4.15.2.2.
4.15.2.3.

V dotéeném useku je Zelezniéni svriek prevainé tvofen kolejnicemi S49 na praZcich
betonovych SB6 z roku 1979, v Gseku cca 1,5 km pak na praicich B91 z roku 2013 stfidavé
kolejnice z roku 1979 a 2012. Kolej je svafena do bezstykové koleje.

V useku se nenachazi Zadné Zeleznicni prejezdy.

Zeleznitni spodek neprodélal od vioZeni stévajiciho kolejového rostu vyznamng&jsi stavebni
zasahy, Dale jsou v celém uUseku zanesene prikopy. Odvodnéni je misty nefunkcni. Nutna
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rekonstrukce zarubnich/opérnych zdi véetné odstranéni nebezpeénych porostd a feseni
stability svah.

4.15.3. Poiadavky na novy stav:

4,15.3.1. Pri rekonstrukci Zelezniéniho svrsku v tratovém useku se predpoklada provést celkovou
rekonstrukei Zelezniéniho svriku v 1. a 2. dopravni koleji novym materidlem (60E2/B91S).

4.15.3.2. Bude provedeno nové odvodnéni a navrieny upravy a sanace zelezniéniho spodku v
nezbytné nutném rozsahu.

4,15.3.3. Bude navriena rekonstrukce zarubni zdi v km cca 204,1 — 204,5 (2. kolej) a sanace skalniho
zéfezu {(odfezu) v km cca 202,3 — 204,9 (1. a 2. kolej).

4.15.3.4. Obecné v celém Useku je nutné provéfit stav zasitovani svahl a navrhnout jejich pfipadnou
upravu, vyménu nebo doplnéni, V odivodnénych pripadech na zakladé posouzeni navrhnout
ucinnéjsi zplsob zajisténi nestabilnich svah( zafezd. Stim souvisi i odstranéni naletové
vegetace, ktera degraduje konstrukce zafezd. Z tohoto rozsahu budou vyjmuty casti jiz
rekonstruované pfi jinych investicnich akcich po roce 2000, které spliuji soucasné
legislativni poZadavky.

4.15.4. Nastupiité
Popis stavajiciho stavu:
4.15.4.1. Zastavka Kralovske Pofici
Stavajici 2 jednostranné nastupisté se dvéma zdénymi pristfesky. Pristup dvéma
pfistupovymi chodniky, které nesplnuji technické podminky na bezbariérovost,
Poiadavky na novy stav:
4,154,2. Zastavka Kralovské Pofici

Bude navriena rekonstrukce stavajicich vnéjSich nastupidt a navriena nova nastupiité o
vySce 550mm nad TK . Vramci zpracovani Zaméru projektu bude provéfena moiZnost
zkraceni pfistupu na nastupisté s fesenim vyusténi pristupového chodniku u opéry mostniho
objektu.

4155, Mosty a propustky

Popis stavajiciho stavu:

4,155.1. Most km 198,948 - zelezobetonovy deskovy most o 5 polich, nevyhovujici zabradli, zajisténi
bezpeénosti.

4.15.5.2. Novosedelsky tunel — Zelezobetonovy prefabrikovany, odhalend wyztui osténi, degradace
zdiva, chybéjici oploceni.

4,15.5.3. Most km 205,157 — spfaiena ocelobetonovéd konstrukce o tfech polich pres mistni
komunikaci a vodotec, délka pfemosténi 105 m. ObnaZena vyztuz spodni stavby, degradace
zdiva nosné konstrukce a spodni stavby, nevyhovujici zabradli, degradovany natér ocelové
konstrukce, nefunkéni loZiska.

4,15.5.4. Most km 205,652 — spraZena ocelobetonova konstrukce o rozpéti 35,0 m pres silnici ILtfidy.
ObnaZena vyztui spodni stavby a fims nosné konstrukce, degradace zdiva nosné konstrukce
a spodni stavby, nevyhovujici zébradli, degradovany natér ocelové konstrukce, nefunkcni
loZiska.

4,155.5. Most km 206,641 — kamenna klenba, prusaky v klenbé, nestabilni svah nad objektem.
Propustky:
4.15.5.6. Propustek km 199,520 — Zelezobetonovy trubni, degradace zdiva a trub.

4,155,7. Propustek km 200,367 — Zelezobetonovy trubni, nefunkéni odvodnéni zelezniéniho spodku,
degradace zdiva.

4,155.8. Propustek km 201,477 — Zelezobetonovy trubni, degradace zdiva, chybéjici zabradli.
4,15.5.9. Propustek km 201,603 — Zelezobetonovy trubni, degradace zdiva, nevyhovujici zabradli.
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4.15.5.10. Propustek km 201,840 — ielezobetonovy trubni, degradace zdiva a trub.

4,15.5.11. Propustek km 202,489 - Zelezobetonovy trubni, degradace zdiva, chybéjici zabradli.
4.15.5.12. Propustek km 204,239 — elezobetonovy trubni, degradace zdiva.

4.15.5.13. Propustek km 204,559 — Zelezobetonovy ramovy, degradace zdiva ¢el, nevyhovujici zabradli.

4.15.5.14. Propustek km 206,800 — kombinovany propustek, kamenna klenba a kamenné stropni
desky, nevyhovujici zatiZitelnost objektu.

4.15.5.15. Propustek km 207,165 — kamenny deskovy propustek, nevyhovujici zatizitelnost.
4.15.6. Poiadavky na novy stav:

4.15.6.1. U viech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro
urcéovani zatiZitelnosti Zelezni€nich mostnich objektd” (&j. $30135/2015-S 13) a prokdzana
pfechodnost tratové tfidy 22,5t/8t. U stavajicich objekt Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii
»A“. U véech mostnich objektl bude zjiténo prostorové uspofadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loie). Na zakladé vysledk(l zatiZitelnosti a prostorového uspofddani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

4.15.6.2. Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrieny prednostné s prib&inym kolejovym
loZzem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu,

4.15.6.3. Zhlediska mostl je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do DA.tiidy trati.

4.16. Ostatni objekty
4.16.1. Soucasti stavby budou rowvnéiZ nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
preloiky a ochrana inzenyrskych siti, upravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace
(k technologickym objektim nebo jako nahrada za ruSené prejezdy), kabelovody,
protihlukova opatfeni a podobné.
4.17. Pozemni stavebni objekty
4.17.1. Popis stavajiciho stavu:
4,17.1.1. Zastavka Kralovské Porici
V zastavce Kralovské Pofici se nachazi zdéné pristresky pro cestujici, které jsou ve sprave SON.
4.17.2. Poiadavky ha novy stav:
4.17.2.1. Zastavka Kralovskeé Porici

Projednat se SON v souvislosti s rekonstrukci nastupist provéfeni technickych parametr(
pfistreskt a moznost jejich ponechani, V pfipadé negativniho vysledku bude navriena jejich
nahrada nebo stavebni lpravy pfipadnou rekonstrukci cekarenskych pfistfeskd v zastavce
Krdlovské Pofi¢i. Bude navrien novy orientacni systém, Zfizeni orientacnich hlasovych
majackd pro nevidomé,

4.18. Zivotni prostiedi

4,18.1. Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné a sefazena nasledovné:
Popis jednotlivych sloiek Zivotniho prostiedi, identifikace lokalit NATURA 2000 v fesené oblasti,
pfipadné zmény hlukového zatiZeni.

Odpadové hospodarstvi na zakladé pochuzky za Ucasti objednatele, bez provedeni prizkumu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Objednatel poZaduje zpracovat pro kaZdou ze staveb Zamér projekitu a zpracovani doprovodne
dokumentace. Soucasti doprovodné dokumentace budou nasledujici ¢asti: projednany a odsouhlaseny
koncept technického feseni, dopravni technologie, situace Zelezni¢nich stanic, navrh GPK tratovych
usekil a ramcovy popis jednotlivych SO a PS v rozsahu souhrnné technické zpravy. Soucasti plnéni bude
rovné; vycisleni investi¢nich nékladu, které bude provedeno podle Sborniku pro ocefiovani Zeleznicnich
staveb ve stupni studie proveditelnosti.
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6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

B

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZiuje dodavateli pfistup ke véem svwym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zplsobem:

Sprava ielezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typoveé dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: I
I v W http://typdok.tudc.cz, hitp://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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