

SMLOUVA O DÍLO

Č. ZHOTOVITELE: 60/2018

kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

MĚSTO SOBĚSLAV
NÁM. REPUBLIKY 59
392 01 SOBĚSLAV

Kód obce: 553131

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

bankovní spojení, číslo účtu: [REDAKCE]

tel/fax: 381 508 111 / 381 524 143

e-mail: mesto@musobeslav.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:

ING. JINDŘICH BLÁHA – STAROSTA MĚSTA

dále jen objednatel na straně jedné

A

VIALIT SOBĚSLAV, SPOL. S R.O.
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II
392 01 SOBĚSLAV

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka Tábor, č.ú. [REDAKCE]

tel.: 381 503 221, 731 541 750

e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JSOU OPRÁVNĚNI:

ING. KAREL VALENTA - JEDNATEL SPOLEČNOSTI

dále jen zhotovitel na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
2. Předmětem smlouvy (dílem) je podle dohody účastníků zakázka „Oprava MK“ na pozemku parc. č. 3772 v k. ú. Klenovice (ke skládce, cyklostezka Lužnice) v rozsahu cenové nabídky ze dne 31.10.2017.

II.

Odevzdání a převzetí předmětu díla

1. Předpokládaný termín zahájení prací: 3.5.2018
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 12.5.2018. Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.
3. Termín předání předmětu díla nebo jeho části stanoví zhotovitel, když je povinen tento oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. O předání předmětu díla nebo jeho části jsou účastníci povinni sepsat předávací protokol. Pokud dílo bude vykazovat vady bránící jeho užití může objednatel odmítnout jeho převzetí.
4. Podle dohody účastníků jsou oprávněnými jednat za smluvní strany v otázkách předání a převzetí díla nebo jeho části tyto osoby:

Objednatel: Jiří Pour, tel. 391 508 155
Zhotovitel: Miloslav Holý, tel. 731 541 759

III.

Cena díla a její splatnost

1. Podle dohody účastníků je cena díla stanovena na celkovou částku:

celkem	160 292,50
DPH 21%	33 661,43
Celkem vč. DPH	193 953,93

2. Cena díla byla takto stanovena na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací.
3. Cena prací zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5. Provedené práce budou hrazeny jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
6. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po předání a převzetí díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od vystavení faktury.
8. Objednatel je oprávněn žádat změnu díla (např. změnu rozsahu díla) pouze v případě, že s touto bude souhlasit zhotovitel. Pokud se na změně díla účastníci dohodnou, uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná ujednání. Jakékoliv případné práce mimo rozpočet a vícepráce bez uzavřeného dodatku ke smlouvě nebudou proplaceny.

IV.

Smluvní pokuty

1. Sankce za nedodržení termínu dokončení díla činí 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Záruka a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí objednatel. Toto ujednání se nevztahuje na vady zaviněné nesprávným užíváním díla nebo na opotřebením věci způsobené obvyklým užíváním.

VI.

Ostatní povinnosti účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se stavenišťem a bude práce provádět v souladu s předpisy BOZP a protipožární ochrany,
 - veškeré práce budou prováděny kompletně, kvalitně a v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, normami a technologickými postupy,
 - zajistí odborné vedení a provádění prací,

„Oprava MK“

- má sjednané platné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s dostatečným limitem plnění pro případ vzniku škody.
2. Objednatel se dále zavazuje před zahájením provádění díla, popř. po celou dobu jeho provádění:
- předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla,
 - umožnit zhotoviteli každodenní přístup na staveniště v době od 6.⁰⁰hod. do 18.⁰⁰hod.
 - Objednatel prohlašuje, že stavební práce **nepoužije** pro ekonomickou činnost. Zároveň objednatel potvrzuje, že předmět díla **není** pro objednatele ekonomickou činností a tedy se **neбудe** fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.
2. Podle dohody účastníků budou veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy přednostně řešeny smírou cestou. Pro případ, že se účastníci na vyřešení sporu nedohodnou, mají právo obrátit se na příslušný soud. Podle dohody účastníků je v případě sporu k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Soběslavi, dne **16. 5. 2018**

V Soběslavi, dne 27.4.2018

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jindřich Bláha
Starosta města

Ing. Karel Valenta
Jednatel společnosti