



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Rostislav Dokoupil
Jílovská 1164
Praha
14200 Praha 411

IČ: 13003844

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav

OISM/64644/2016

/ 01.11.2016

O b j e d n á v k a č. 1271/2016

Na základě cenové nabídky ze dne 31.10.2016, která je nedílnou součástí této objednávky, objednáváme u Vás přestavbu umyvadel na WC v ZŠ Palachova v Brandýse n.L.

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!

Cena: 242 309,80 Kč vč. 21% DPH

Termín: 15.12.2016

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.1.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:

č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079



Veřejná zakázka malého rozsahu
Přestavba umyvadel umyvadel na WC v ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem
Město Brandýs nad Labem
Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Odstavení sociálního zařízení - označení stavby	kpl	6	450	2 700,0
Demontáž stávajících umyvadel a baterií	kpl	6	860,0	5 160,0
Vybourání stávajících obkladu za umyvadly	kpl	6	840,0	5 040,0
Demontáž a vysekání stávajících rozvodů v cihelném zdivu voda	kpl	6	680,0	4 080,0
Demontáž a vysekání stávajících rozvodů v cihelném zdivu kanalizace	kpl	6	430,0	2 580,0
Montáž nových rozvodů umyvadel – voda nástěnné baterie rozteč 150mm 4ks	kpl	6	3628,0	21 768,0
Montáž nových rozvodů umyvadel – kanalizace 4ks výška odpadu 50cm	kpl	6	1628,0	9 768,0
Dodávka a montáž nových baterií nástěnných Raf Polar PL01B 4ks	kpl	6	9120,0	54 720,0
Dodání a montáž nových umyvadel bez otvoru rozměr 50cm s plastovým sifonem nerezový vtok 4ks	kpl	6	4820,0	28 920,0
Položení nových obkladu 2,8x1,4m s opravou podkladu	kpl	6	7520,0	45 120,0
Úklid v průběhu stavby	kpl	6	1200,0	7 200,0
Odvoz a likvidace sutí po provedených pracích – vynesení	kpl	6	2200,0	13 200,0
Součet bez DPH				200 256,0
DPH 21%				42 053,8
Součet celkem				242 309,8

V Praze dne 31.10.2016

Dokoupil Rostislav
instalatérské a topenářské práce
Jílovská 1164/67 Praha 4
korespondenční adresa