



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

198 21 Praha 9

tel. [REDACTED]

Objednávka č.

2018/0524/ODOP_OddD/PŠ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Jiří Toman

Ulice [REDACTED]

Město [REDACTED]

PSČ [REDACTED]

Vyřizuje

Telefon

IČ 12540731

DIČ CZ5812120380

Odběratel

Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

Praha 9

198 21

Pavla Šafránková

00231312

CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednáme opravu nemotoristické komunikace v ul. Klánovická v Praze 14 - Hloubětín dle cenové nabídky v příloze.	65310,96
			65310,96

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

SOUHLASÍ A PŘIJÍMÁ [REDACTED]

16.5.2018



Benátky nad Jizerou, Kbel 161
DIČ: CZ5812120380

Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 310

31.05.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP [REDACTED]

Datum 11.05.2018

Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky

15. 05. 2018

Předběžná cena s DPH 65310,96 Kč [REDACTED]

SOUHLAS

[REDACTED]

Cenová nabídka na "havarijní opravu komunikace, Praha 14"

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
ul. Klánovická - chodník					
1.	vybourání podkladních vrstev v tl.20 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	42,00	318,00	13 356,00 Kč
2.	podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 15 cm	m2	42,00	139,00	5 838,00 Kč
3.	pokládka asfaltobetonu OKH tl. 4 cm	m2	31,50	264,00	8 316,00 Kč
4.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 4 cm	m2	31,50	294,00	9 261,00 Kč
5.	sadovky vč.vybourání - likvidace	bm	9,00	108,00	972,00 Kč
6.	výkop rýhy pro obruby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	bm	42,00	67,00	2 814,00 Kč
7.	nové sadovky osazení do betonu s opěrou vč.dodání	bm	42,00	272,00	11 424,00 Kč
8.	terénní úpravy	bm	21,00	95,00	1 995,00 Kč

53 976,00 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH	Kč		53 976,00 Kč
DPH	%	21,00	11 335,00 Kč
Celková cena	Kč		65 311,00 Kč

V Praze dne:11.5.2018

Toman Jiří - majitel

