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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001

dič: cz00066001 AVE Kladno s.r.o.

naše zn.: 782/18/KSUS/KLP/SEB

vyřizuje: Martin Šebek Smečenská 381
tel.: 27204 Kladno-Rozdělov

fax.:e-mail: L_ _J
č. žádanky: 501/05

datum: 16. 5. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: ObÍ-t335/18
Název: lll/11711 Osek - Záluží, Škody po zimě 2018, JÚ 10 068

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky MJ Množství cena vč. DPH
Střední a velkoplošné úpravy
asf.vrstev 1000-10 tis. m2, ti. 5 m2 (metr 1,00 2 280 622,04

. . V čtverečný)cm dle schvaleneho rozpoctu

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 884 811,60
Celková částka s DPH: 2 280 622,04

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používáni
bezpečnostního oblečeni, ochranných pracovních pomůcek a řádného označeni pracoviště při
prováděni objednaných prací.

Upozorněni: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavni
činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plněni nepoužívá pro svoji
ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročeni je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo
objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám
bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dni po jejím doručeni objednateli.



Martin Šebek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:



cena za jednotku cena včetně termín
cislo cinnosti předmět objednavky misto realizace TJ mnozstvi cena bez DPH(bez DPH) DPH dokonceni

Střední a velkoplošné
. lll/11711 Osek-úpravy asf.vrstev 1000-10 . -. m2 (metr21819 Zaluzi v km 0,550 1,00 1 884 811,60 Kč 1 884 811,60... 2 280 622,04... 30. 6. 2018
tis. m2, ti. 5 cm dle 1,250 čtverečný)
schváleného rozpočtu


