
MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

SO05-06_bud D Technické podmínky / specifikace

P.č. Číslo položky Název položky

Díl: 3 Instalační práce 

3.01 PZTS+EKV.D.301 Průrazy stěnou a opětné utěsnění

3.02 PZTS+EKV.D.302 Drobný instalační materiál 

3.03 PZTS+EKV.D.303 Protipožární  ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.

3.04 PZTS+EKV.D.304 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m

3.05 PZTS+EKV.D.305 Likvidace odpadů (v tunách)

Díl: 4 Ostatní

4.01 PZTS+EKV.D.401 Výrobní dokumentace - vypracování výrobní dokumentace v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku 
UNIKA.

4.02 PZTS+EKV.D.402 Dokumentace skutečného provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti realizační dokumentace 
stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.

4.03 PZTS+EKV.D.403 Individuální a funkční zkoušky - Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání 
atestů a revizí  za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 

4.04 PZTS+EKV.D.404
Komplexní zkoušky - Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem 
úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

4.05 PZTS+EKV.D.405

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců - Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné 
zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat - uživatelé. Zaškolení údržby – zhotovitel provede 
řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému na základě zhotovitelem 
vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů. Zaškolení  na diagnostiku a programování – zhotovitel 
provede řádné zaškolení vybraných pracovníků údržby na diagnostiku a programování systémů. Veškerá požadovaná měření,  která by 
měla proběhnout v rámci předání hotového díla zadavateli.

4.06 PZTS+EKV.D.406 Zpracování provozních řádů

4.07 PZTS+EKV.D.407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem - Příprava na montáž, zařízení stavby, vyhledání stávajících 
prvků, kabelových tras atd. Koordinace s ostatními profesemi

4.08 PZTS+EKV.D.408 SW práce

4.09 PZTS+EKV.D.409 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce 

4.10 PZTS+EKV.D.410 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému

4.11 PZTS+EKV.D.411 Vzorkování koncových prvků 

4.12 PZTS+EKV.D.412 Projektové řízení - PM

Díl: 5 Integrace do BMS

5.01 PZTS+EKV.D.501 Zhotovení grafických symbolů

5.02 PZTS+EKV.D.502 Zhotovení grafických map

5.03 PZTS+EKV.D.503 Součinnost IT specialisty BMS

5.04 PZTS+EKV.D.504 Součinnost specialisty správce BMS

5.05 PZTS+EKV.D.505 Práce technika / specialisty BMS

5.06 PZTS+EKV.D.506 Konfigurace / programování BMS

POZNÁMKA: Povinností GD je  vyhovět dodávkou PZTS a EKV standardu „Požadavky na přístupový a 
zabezpečovací systém na Masarykově univerzitě“. Systémy musí splňovat podmínky 
kompatibility se stávajícími systémy, které jsou v provozu na Masarykově univerzitě a 
možnost jednotné integrace do sw nadstavby. Popis technologií stávajících systémů jsou 
uvedeny v jednotlivých kapitolách TZ.
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MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

SO05-06_bud D Technické podmínky / specifikace

P.č. Číslo položky Název položky

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti

Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu

Přípravné a pomocné práce před montážemi

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, …)

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:

Zařízení staveniště  - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,

použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,

osvětlení, zabezpečení pracoviště

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve

vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.

Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání 

potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla
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MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

SO07_budova C Technické podmínky / specifikace

Díl: 1 PZTS+EKV - Technologie

1.01 PZTS.C.101 DN2 - 2x linka DN-BUS pro mod. Dominor, zásuvný modul do MU2,3,4 - dovybavení stávající ústředny

1.02 PZTS.C.102 MP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej - požadavek na kompatibilitu

1.03 PZTS.C.103 MM2/ABS - modul DN-BUS,8x dv.vstup,1x výstup relé 30V/2A,plast BOX - požadavek na kompatibilitu

1.04 PZTS.C.104 digital PIR+MW+Antimasking det.,85°/15m,EOL rez.,st.

1.05 PZTS.C.105 závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D

1.06 PZTS.C.106 detektor tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital

1.07 PZTS.C.107 Firecat, opt. + tepl. ,samores.,12Vss, det. nad 60 nebo 77°C

1.08 PZTS.C.108 MN2 zál. impulzní zdroj 13,8V/3A+2A pro bat.,kryt B2,DN-BUS

1.09 PZTS.C.109 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, pro umístění do krytu zdroje

1.10 PZTS.C.110 Červený LED maják s nízkou bílou sirénou, 9 až 28Vss, odběr volitelný 3mA / zábl

1.11 EKV.C.111 Řídící controller přístupu pro 1-15 čteček v kovovém krytu s připojením na ETHERNET budovy, kapacita 50000 kódů, historie průchodů  
50000 - 100000 záznamů

1.12 EKV.C.112 Přídavná karta k řídící jednotce s pěti relé pro ovládání elektromechanických zámků REL_5

1.13 EKV.C.113 Rozvodná skříňka  řídícího modulu, vč. Int. Vybavení 

1.14 EKV.C.114 Rozvodný modul pro 1 dveře

1.15 EKV.C.115 Krabice rozvodného modulu, zápustná montáž

1.16 EKV.C.116
Přístupový snímač vybaven dvěma LED diodami a akustickou signalizací stavu, kompatibilní se stávající technologií . Čtečka musí číst 
bezkontaktní karty typu EM 145 kHz a  MyFare DESFire dle dokumentu:„Požadavky na přístupový a zabezpečovací systém na 
MU,Verze 2.0 ze dne : 20. 5. 2013 , Vypracoval: Ústav výpočetní techniky 

1.17 EKV.C.117
Přístupový snímač kompatibilní se stávající technologií -čtečka s integrovaným tlačítkem a signalizací stavu EKV/poplachu PZTS. 
Čtečka musí číst bezkontaktní karty typu EM 145 kHz a  MyFare DESFire dle dokumentu:„Požadavky na přístupový a zabezpečovací 
systém na MU",Verze 2.0 ze dne : 20. 5. 2013 , Vypracoval: Ústav výpočetní techniky 

1.18 EKV.C.118 Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného kabelu a 
instalace do dveří 

1.19 EKV.C.119 Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. přípravy, průchodky, přípojného 
kabelu, a instalace do dveří - součást dodávky dveří.

1.20 EKV.C.120 Napájecí zdroj 230/12V/2A zálohovaný

1.21 EKV.C.121 AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, pro umístění do krytu zdroje

1.22 EKV.C.122 Komunikační převodník RS485/TCPIP

1.23 EKV.C.123

Elektronický analogový vrátný – Interkom - základní jednotka, rám pro instalaci do zdi, klávesnice, IP65, rám pro instalaci do zdi, 
provedení antivandal, prostor pro  čtečku a odchod. tlačítko. Vč. přípravy a instalace do dveří integrované čtečky standardu MU. Čtečka 
musí číst bezkontaktní karty typu EM 145 kHz a  MyFare DESFire dle dokumentu:
 „Požadavky na přístupový a zabezpečovací systém na MU",Verze 2.0 ze dne : 20. 5. 2013 , Vypracoval: Ústav výpočetní techniky 

1.24 EKV.C.124 Instalační krabice pod omítku

1.25 EKV.C.125 Zelené tlačítko - se symbolem běžícího muže, dvojitý NC/NO výstup, vč. Krabice pro zápustnou montáž, prolamovací plast - poplach je 
spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka na čelní desce. 

Díl: 2 Kabeláž

2.01 PZTS.C.201 Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 5E

2.02 PZTS.C.202 Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5

2.03 PZTS.C.203 Kabel podružného napájení  2x1,5

2.04 PZTS.C.204 Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2.05 PZTS.C.205 Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2.06 PZTS.C.206 Trubka 1250, 750N, pod omítku  do podlahy, vč. Instalace

2.07 PZTS.C.207 Žlab kovový 62x50 , vč. spojky a víka žlabu

2.08 PZTS.C.208 Nosník/závěs pro žlab 62/50 s pož. Odolností

2.09 PZTS.C.209 Žlab kovový 125x50 , vč. spojky a víka žlabu

2.10 PZTS.C.210 Nosník/závěs pro žlab125/50 s pož. Odolností

2.11 PZTS.C.211 Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z 
toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.

2.12 PZTS.C.212 Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, 
rozměry: 55 x 70 x 19 mm.

2.13 EKV.C.213 Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

P.č. Číslo položky Název položky
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MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

SO07_budova C Technické podmínky / specifikace

P.č. Číslo položky Název položky

2.14 EKV.C.214 Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2.15 EKV.C.215 Trubka 1250, 750N, pod omítku  do podlahy, vč. Instalace

2.16 EKV.C.216 Žlab kovový 125x50 , vč. spojky a víka žlabu

2.17 EKV.C.217 Nosník/závěs pro žlab125/50 s pož. Odolností

2.18 EKV.C.218 Kabel sběrniceUTP, drát 4pár, Cat 5E

2.19 EKV.C.219 Kabel podružného napájení  2x1,5

Díl: 3 Instalační práce 

3.01 PZTS+EKV.C.301 Průrazy stěnou a opětné utěsnění

3.02 PZTS+EKV.C.302 Drobný instalační materiál 

3.03 PZTS+EKV.C.303 Protipožární  ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.

3.04 PZTS+EKV.C.304 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m

3.05 PZTS+EKV.C.305 Likvidace odpadů (v tunách)

Díl: 4 Ostatní

4.01 PZTS+EKV.C.401 Výrobní dokumentace - vypracování výrobní dokumentace v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku 
UNIKA.

4.02 PZTS+EKV.C.402 Dokumentace skutečného provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti realizační dokumentace 
stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.

4.03 PZTS+EKV.C.403 Individuální a funkční zkoušky - Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání 
atestů a revizí  za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 

4.04 PZTS+EKV.C.404
Komplexní zkoušky - Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem 
úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

4.05 PZTS+EKV.C.405

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců - Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné 
zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat - uživatelé. Zaškolení údržby – zhotovitel provede 
řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému na základě zhotovitelem 
vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů. Zaškolení  na diagnostiku a programování – zhotovitel 
provede řádné zaškolení vybraných pracovníků údržby na diagnostiku a programování systémů. Veškerá požadovaná měření,  která by 
měla proběhnout v rámci předání hotového díla zadavateli.

4.06 PZTS+EKV.C.406 Zpracování provozních řádů

4.07 PZTS+EKV.C.407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem - Příprava na montáž, zařízení stavby, vyhledání stávajících 
prvků, kabelových tras atd. Koordinace s ostatními profesemi

4.08 PZTS+EKV.C.408 SW práce

4.09 PZTS+EKV.C.409 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce 

4.10 PZTS+EKV.C.410 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému

4.11 PZTS+EKV.C.411 Vzorkování koncových prvků 

4.12 PZTS+EKV.C.412 Projektové řízení - PM

Díl: 5 Integrace do BMS

5.01 PZTS+EKV.C.501 Zhotovení grafických symbolů

5.02 PZTS+EKV.C.502 Zhotovení grafických map

5.03 PZTS+EKV.C.503 Součinnost IT specialisty BMS

5.04 PZTS+EKV.C.504 Součinnost specialisty správce BMS

5.05 PZTS+EKV.C.505 Práce technika / specialisty BMS

5.06 PZTS+EKV.C.506 Konfigurace / programování BMS
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MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

SO07_budova C Technické podmínky / specifikace

P.č. Číslo položky Název položky

POZNÁMKA: 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti

Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu

Přípravné a pomocné práce před montážemi

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, …)

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:

Zařízení staveniště  - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,

použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,

osvětlení, zabezpečení pracoviště

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve

vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.

Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.

Povinností GD je  vyhovět dodávkou PZTS a EKV standardu „Požadavky na přístupový a 
zabezpečovací systém na Masarykově univerzitě“. Systémy musí splňovat podmínky 
kompatibility se stávajícími systémy, které jsou v provozu na Masarykově univerzitě a 
možnost jednotné integrace do sw nadstavby. Popis technologií stávajících systémů jsou 
uvedeny v jednotlivých kapitolách TZ.

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání 

potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

Díl: 1 NZS - Technologie
101 Digitální výstupní modul DOM4-24
102 Výkonový zesilovač - čtyřkanálový zesilovač 4XD500
103 Digitální stanice hlasatele DCS 15, redundantní
104 Síťová napájecí jednotka MSU
105 Systémová komunikační jednotka SCU
106 Koncový člen reproduktorové linky
107 Optický switch pro optické kruhové vedení MM
108 Přepěťový ochranný modul pro síťová připojení
109 Přepěťový ochranný modul pro 100 V reproduktorové linky a kontakty
110 Sériové essernet® rozhraní VARIODYN D1 / EPS
111 6,5" stropní reproduktor 2-pásmový 10W, DL 10-165/T plus-EN 54
112 Nástěnný reproduktor 10W
113 * Patchkabel Cat5, 3 m modrý (DAL)
114 Výstupní kabel zón jednotky DOM4-24
115 Montážní sada 1
116 Větrací panel 1HE
117 Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0.5 m zelený
118 Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM
119 Propojovací kabel DOM-PSU
120 Skříň / kryt pro SEI
121 Modul rozhraní RS 232 / V24
122 19“ skříň pro VARIODYN D1
123 8-násobná zásuvka do 19" skříně se spínačem
124 Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-2
125 Akumulátor 12 V / 150 Ah
126 Kabelová sada akumulátory
127 BMS interface - Gateway, datové body přímo napojitelné přes plug-in moduly,Web interface, otevřené 

ovládače:všechny typy Modbus, BACnet IP a MSTP, LONWorks Q

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

128 * Záložní kabel RC 44 VARIODYN® D1, 2 m. Záložní kabel pro propojení 4 záložních kanálů na 4 pracovní kanály.
Díl: 2 Kabeláž
201 Kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0
202 Kabel 3x1.5 PH120-R B2caS1D0
203 Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LSOH pláštěm, 4 vlákna, multimode, (MM) 
204 Patch kabel 50/125 LCpc/LCpc MM OM2 2m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM2-2M-D
205 Pigtail 50/125 SCpc MM OM2 1,5m SXPI-SC-PC-OM2-1,5M
206 Kabelové štítky
207 Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks
208 Drobný instalační materiál
209 Jistič 6A
210 Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá
211 Optická vana - čelo pro 12xSC duplexních spojek 1U černá
212 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 bez ochran sváru
213 Spojka (adaptér) SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S
214 Měření  FO s protokolem na CD
215 Montáž ukončení OK2f vč svárů
216 Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje

Díl: 3 Instalační práce 
301 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou 

omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky
302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění
303 Drobný instalační materiál 
304 Protipožární  ucpávky
305 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m
306 Likvidace odpadů (v tunách)
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Díl: 4 Ostatní
401 Výrobní dokumentace - vypracování výrobní dokumentace v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle 

platného sazebníku UNIKA.
402 Dokumentace skutečného provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti 

realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.
403 Individuální a funkční zkoušky - Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných 

měření, obstarávání atestů a revizí  za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
404

Komplexní zkoušky - Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

405 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců - Zaškolení obsluhy – 
zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat - 
uživatelé. Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu 
a preventivní prohlídky systému na základě zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních 
prohlídek systémů. Zaškolení  na diagnostiku a programování – zhotovitel provede řádné zaškolení vybraných 
pracovníků údržby na diagnostiku a programování systémů. Veškerá požadovaná měření,  která by měla 
proběhnout v rámci předání hotového díla zadavateli.

406 Zpracování provozních řádů
407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem - Příprava na montáž, zařízení stavby, 

vyhledání stávajících prvků, kabelových tras atd. Koordinace s ostatními profesemi
408 SW práce
409 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce 
410 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
411 Vzorkování koncových prvků 
412 Projektové řízení - PM
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Díl: 5 Integrace do BMS
501 Zhotovení grafických symbolů
502 Zhotovení grafických map
503 Součinnost IT specialisty BMS
504 Součinnost specialisty správce BMS
505 Práce technika / specialisty BMS
506 Konfigurace / programování BMS

POZNÁMKA: 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti
Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu

Přípravné a pomocné práce před montážemi

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, Q)

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce

Povinností GD je  vyhovět dodávkou NZS standardu Masarykovy univerzity. Systém musí splňovat podmínky kompatibility se 
stávajícími systémy, které jsou v provozu na Masarykově univerzitě a možnost jednotné integrace do sw nadstavby. Popis 
technologií stávajících systémů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TZ.

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo 
povolení, které jsou nezbytné k provedení díla
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:

Zařízení staveniště  - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,

použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,

osvětlení, zabezpečení pracoviště
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve

vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.

Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO07_budova C

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

Díl: 1 NZS - Technologie
101 Digitální výstupní modul DOM4-24
102 Výkonový zesilovač - čtyřkanálový zesilovač 4XD500
103 Digitální stanice hlasatele DCS 15, redundantní
104 Síťová napájecí jednotka MSU
105 Systémová komunikační jednotka SCU
106 Koncový člen reproduktorové linky
107 Optický switch pro optické kruhové vedení MM
108 Přepěťový ochranný modul pro síťová připojení
109 Přepěťový ochranný modul pro 100 V reproduktorové linky a kontakty
110 Sériové essernet® rozhraní VARIODYN D1 / EPS
111 6,5" stropní reproduktor 2-pásmový 10W, DL 10-165/T plus-EN 54
112 Nástěnný reproduktor 10W
113 Patch kabel Cat5, 2 m žlutý (ETHERNET)
114 Výstupní kabel zón jednotky DOM4-24
115 Montážní sada 1
116 Větrací panel 1HE
117 Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0.5 m zelený
118 Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM
119 Propojovací kabel DOM-PSU
120 Skříň / kryt pro SEI
121 Modul rozhraní RS 232 / V24
122 19“ skříň pro VARIODYN D1
123 8-násobná zásuvka do 19" skříně se spínačem
124 Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-2
125 Akumulátor 12 V / 150 Ah
126 Kabelová sada akumulátory
127 BMS interface - Gateway, datové body přímo napojitelné přes plug-in moduly,Web interface, otevřené 

ovládače:všechny typy Modbus, BACnet IP a MSTP, LONWorks Q

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO07_budova C

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

128 * Záložní kabel RC 44 VARIODYN® D1, 2 m. Záložní kabel pro propojení 4 záložních kanálů na 4 pracovní kanály.
Díl: 2 Kabeláž
201 Kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0
202 Kabel 3x1.5 PH120-R B2caS1D0
203 Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LSOH pláštěm, 4 vlákna, multimode, (MM) 
204 Patch kabel 50/125 LCpc/LCpc MM OM2 2m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM2-2M-D
205 Pigtail 50/125 SCpc MM OM2 1,5m SXPI-SC-PC-OM2-1,5M
206 Kabelové štítky
207 Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks
208 Drobný instalační materiál
209 Jistič 6A
210 Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá
211 Optická vana - čelo pro 12xSC duplexních spojek 1U černá
212 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 bez ochran sváru
213 Spojka (adaptér) SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S
214 Měření  FO s protokolem na CD
215 Montáž ukončení OK2f vč svárů
216 Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje

Díl: 3 Instalační práce 
301 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou 

omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky
302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění
303 Drobný instalační materiál 
304 Protipožární  ucpávky
305 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m
306 Likvidace odpadů (v tunách)

SLP-NZS -   Strana: 2/5



MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO07_budova C

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Díl: 4 Ostatní
401 Výrobní dokumentace - vypracování výrobní dokumentace v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle 

platného sazebníku UNIKA.
402 Dokumentace skutečného provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti 

realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.
403 Individuální a funkční zkoušky - Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných 

měření, obstarávání atestů a revizí  za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
404

Komplexní zkoušky - Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

405 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců - Zaškolení obsluhy – 
zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat - 
uživatelé. Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu 
a preventivní prohlídky systému na základě zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních 
prohlídek systémů. Zaškolení  na diagnostiku a programování – zhotovitel provede řádné zaškolení vybraných 
pracovníků údržby na diagnostiku a programování systémů. Veškerá požadovaná měření,  která by měla 
proběhnout v rámci předání hotového díla zadavateli.

406 Zpracování provozních řádů
407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem - Příprava na montáž, zařízení stavby, 

vyhledání stávajících prvků, kabelových tras atd. Koordinace s ostatními profesemi
408 SW práce
409 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce 
410 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
411 Vzorkování koncových prvků 
412 Projektové řízení - PM
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO07_budova C

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Díl: 5 Integrace do BMS
501 Zhotovení grafických symbolů
502 Zhotovení grafických map
503 Součinnost IT specialisty BMS
504 Součinnost specialisty správce BMS
505 Práce technika / specialisty BMS
506 Konfigurace / programování BMS

POZNÁMKA: 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti
Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu

Přípravné a pomocné práce před montážemi

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, Q)

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce

Povinností GD je  vyhovět dodávkou NZS standardu Masarykovy univerzity. Systém musí splňovat podmínky kompatibility se 
stávajícími systémy, které jsou v provozu na Masarykově univerzitě a možnost jednotné integrace do sw nadstavby. Popis 
technologií stávajících systémů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TZ.

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo 
povolení, které jsou nezbytné k provedení díla
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO07_budova C

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:

Zařízení staveniště  - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,

použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,

osvětlení, zabezpečení pracoviště
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve

vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.

Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO01_Parkové a sadové úpravy

INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: SAD

Poř.č. Oddíl

SPPK 02 005 Kácení strom ů

kontrola stromu a jeho okolí , stanovení optimálního pracovního postupu, zajištění pracovního prostoru a ohroženého prostoru při kácení, 
technika kácení (stromy bez významných statických defektů, postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (plošina, stromolez)  - S - KPP 
odstranění pařezu frézováním (S-OF)  do hl. 20 cm frézováním (S-OF) v ploše 1.5 násobku průměru kmene v místě řezu

vyplnění jámy ornicí , odovoz přebytečné hmoty a úprava stanoviště
kontrola - při provádění prací nesmí dojít ke zhutnění vegetačního povrchu  a mechanickému poškození ponechaných dřevin (nad 10 cm 
průměru větví se jedná o hrubou technol. chybu) 

SPPK 02 001 Výsadba strom ů 

požadavky na školkařské výpěstky  - musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 (viz níže)

manipulace  - s výsadbovým materiálem jen za kořenový bal nebo těsně nad k. balem musí být kmen chráněn proti poškození a zhmoždění  

transport  - kořenový bal musí být chráněn proti vyschnutí, přehřátí a mrazu, výsadba se uskuteční bezprostředně po trnsportu, zakrátí se 
pouze kořeny, vyčnívající z balu

úprava stanoviště -  odstranění vytrvalých plevelů pomocí herbicidu, výměna půdy pro výsadbu, úprava pláně

výsadbové jámy - bude 1,5 násobkem vel. kořenového balu, kruhová, stěny zešikmené, dno a stěny rozrušené, při kopání jam je nutno 
oddělit svrchnií vrstvu od spodní, horní vrstva bude obohacena zahrad. substrátem, kořenový krček nesmí být zasypán ani poklesnout vlivem 
sesednutí zeminy, bude-li to nutné, podle zjižtěných odtokových poměrů v jámě, bude proveden podsyp kořenového balu vrstvou štěrkopísku 
(tl. 20-30cm) 

optimální doba výsadby balových dřevin je jaro do ½ V a podzim od ½ IX do ½ X, dřeviny v kontejneru lze sázet během celého roku
posup výsadby - kořenový krček musí být vysazen v rovině s terénem, stahovací drát balů musí být přeštípnutý, během výsadby se provádí 
zálivka, aby se předešlo tvorbě vzduchových kapes, před zasypáním jámy se do dna nainstaluje kotvení  3 kůly , 

jáma se zasype spodní vykopanou vrstvou vylepšenou o minerální substrát (písek) a hydroabsorbent, na to horní vykopanou vrstvou 
vylepšenou o  organický substrát (kompost) s hydroabsorbentem 

kotvení  bude provedeno 3 kůly s úvazky max. do výšky 10 cm pod korunkou, kůly budou oloupané, životnost min. 2 roky, ponechá 2-3 roky 
(v uliční zóně doporučuji déle), kotvení nesmí poškozovat strom, úvazek nesmí bránit sedání stromu a poškozovat kmen, z přebytečné 
zeminy bude  kolem stromů zřízena zálivková mísa o vnitřním průměru 0.7-1m, plocha výsadby bude zamulčována borkou (nebo drceným 
kamenivem fr. 32/64 -uliční zóna) v tl. 10 cm, v uliční zóně doporučuji chránit kořenový prostor stromů zvýšeným obrubníkem

při výsadbě bude proveden komparativní řez korunek podle standardu SPPK A02 002 - Řez stromů, kolem kmenů bude zřízena ochrana 
proti korní spále z rákosové rohože, pokud bude na výsadbovém materiálu vyznačena severní strana, budou vysazeny stejně 
pozn,. pro dřeviny vysazené do uličního stromořadí s omezeným prostorem pro zakořenění (veřejná plocha) jevhodné zajistit nezakrytou plochu nebo plochu 
s krytem propustným pro vodu a vzduch na ploše min. 6 m2,  prokořenitelný prostor  bude mít základní plochu 16 m2 / strom a hloubku min. 80 cm

Číslo standardu
Popis standardu Pozn:

IO01_PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO01_Parkové a sadové úpravy

INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: SAD

Poř.č. Oddíl
Číslo standardu

Popis standardu Pozn:

IO01_PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY

Dokončovací péče po výsadbě - bude prováděna od dokončení výsadby do okamžiku jejího předání a převzetí díla zadavatelem , optimální 
obodbí pro převzetí výsadby je červen-srpen, podle dohody s investorem bude následovat  rovojová péče po dobu trvání  min. 2 roky

Dokon čovací pé če bude prováděna až do stavu způsobilého k přejímce, tj. u dřevin po dosažení jistoty jejich úspěšného růstu. Jedná se o 
zálivku vysazených (zamulčovaných) ploch stromů a keřů (100l/strom, 50l/solit keř) v četnosti 3-5x a kontrolu kotvení 1x,                                                       
parkový trávník bude pravidelně dle potřeby zavlažován postřikem (min 5x), před přebírkou investorem budou oseté plochy min. 3x  
pokoseny na výšku 6-10 cm, budou tvořit vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu bude vykazovat pokryvnost půdy 75% z rostlin 
požadované osevní směsi, poslední seč bude provedena min.1 týden před přejímkou, pokosená hmota bude odstraněna

   ČSN 83 9031, 93 
9051

Rozvojová pé če- 1.rok  - stromy a keře -  kontrola nadzemního kotvení 1x/rok, údržování  závlahové mísy, pravidelná zálivka 10x/rok, při 
zálivce do sond je nutno vždy sondu zavíčkovat,  podle potřeby bude prováděno odplevelování mechanicky, ve vegetaci kontrola stavu 
stromů a keřů, v případě napadení dřevin bude provedeno adekvátní opatření, doplnění mulče 1x                                                            
trávník - pravidelné pokosy trávníku min 10 x/rok, zálivka dle potřeby cca 10 x/rok, mechanické odplevelování 

Rozvojová pé če- 2.rok , viz.1 rok , stromy, keře -  zálivka 4-6x, trávník - add. 1.rok 

SPPK 02 003 Výsadba a řez keřů a lián
výsadba keřů  se řídí A02 001( výsadba stromů) - výsadbové jámy budou velikosti 1,5 násobku průměru koř. balu, keře budou odpovídat 
velikostem podle ČTN 464902-1(výpěstky okrasných dřevin) , řez nadzemních částí jen v případě poškozených částí, mulč borkou o tl . 10 
cm na ploše 1m2, zálivka během výsadby a po ní 50l/keř

 ČSN 839011 Práce s p ůdou 
na plochách navržených vegetačních prvků bude svrchní vrstva půdy nakypřena do hl. 20 cm a provedeny jemné terénní úpravy (viz. 
výsadba dřevin a zakládání trávníku), likvidace stávajícího travního drnu bude provedena chemicky, půda trávníků a k výsadbě bude 
vyhnojena do zásoby,u dřevin bude zlepšena hydroabsorbentem   

ČSN 93 9031 Trávníky a jejich zakládání 

stávající trávníky budou v rámci navržerných sadových úprav (likvidace a výsadba dřevin) kompletně asanovány (chemicky a mechanicky)
použitý trávník spadá do kategorie parkový (rekreační) se střední zatížítelností, odolný  k suchu , se středními až vysokými nároky na údržbu 
(nádvoří) , osio trav musí odpovídat předpisu (zákon  č.219/2003 a vyhl. č. 175/2004), před výsevem se vegetační vrstva zkypří do hl. 20 cm, 
vyčistí od kamenů a odpadu a jemně urovná do požadované roviny (max. 3cm/ na 4m ), napojení na obrubník se bude odchylovat max. 2 cm 
směrem dolů, výsev se provede na dobře ulehlou nebo utuženou plochu, doba výsevu se provede při min. tepl. 8 stupňů C a dostateční 
vlhkosti půdy, stadnartní výsevek 25 g/ m2, osivo se zapraví do hl. 1cm a zaválcuje  

v pásu  na ul. Grohova bude použita bude certif. travní směs parková do stínu 

optimální doba pro výsevy je na jaře 1/2 IV-1/2 V a  od konce léta tj. 1/2 VIII - X.
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO01_Parkové a sadové úpravy

INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: SAD

Poř.č. Oddíl
Číslo standardu

Popis standardu Pozn:

IO01_PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY

ČSN 83 9061 Ochrana strom ů, porost ů a vegeta čních ploch p ři stavební činnosti
nesmí být prováděno  mechanické a fyziologické poškození kořenového systému pocházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, 
zařízeními staveniště, skladováním stavebních materiálů a odpadu, chem. látek

 vegetační plochy nesmí být zněčišťovány látkami, poškoztující rostlinu ve všech jejich částech (stavební materiál - cement, pojva, barvy ap)

bude provedena ochrana proti mechanickému poškození nadzemních částí dřevin (kořenové náběhy, kmen, koruna) plotem, který chrání 
celou kořenovou zónu (tj. okapová linie koruny +1,5 m), v kořenové zóně se nesmí půda odkopávat, hloubit stavební jámy, rýhy (ve 
vyjímečných případech jen ručně nebo odsáváním půdy, nejmenší vzdálenost od paty kmene činí 4 násobek jeho obvodu ve výšce 1m, 
nejméně však 2,5 m, sítě musí být vedeny pokud možno pod kořenovým systémem dřevin 

ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných d řevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti ( SŠ ČR, VÚKOZ Průhonice 2001)
použité výpěstky dřevin budou splňovat ukazatele pro:                                                                                                                                                   
listnaté stromy - VK, 3x přesazované, Ok -16/18 , výška nasazení korunky  min 180 cm, prům. balu 75 cm v drátěném balení, opatřeny 
trvanlivou jmenovkou (dvorní trakt) 

listnatý strom - pyr., 2x přes., dtbal - 75 cm, vel. 200/250 (dvorní trakt) 

listnaté alejové stromy , Ok-16/18, VK do ulic, výška nasazení korunky min. 220 cm (ul. Arne Nováka)

jehličnaté  keře, Co 20l, vel. 100/120 cm (ul. Grohova)

Seznam technologií p ři ošet řování strom ů (dle doporu čení Sekce pé če o dřeviny ISA, SZKT):

kód KS-ZP -  kácení stromů ve ztížených podmínkách postupné s nutností spouštění částí kmene 

kód OP - odstranění pařezu odkáceného stromu frézováním 

pozn.:

SPPK - Standardy péče o přírodu a krajinu  (A-arboristické standardy) 

ČSN - Česká státní norma, ČTN- Česká technická norma
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO06_komunimace

INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: KOM

Poř.č. Oddíl

1. Betonový obrubník 100/15/25 - beton C45/55 XF4 XD3 dle ČSN EN 206-1; šedý (přírodní beton)
2. Betonový obrubník 100/10/25 - beton C45/55 XF4 XD3 dle ČSN EN 206-1; šedý (přírodní beton)
3. Kamenné kostky - šedá žula; 10/10/10; řezané dvě protilehlé stěny (povrchová a rubová)
4. Litý asfalt  MA8 V - ČSN EN 13108-6; povrch opatřen zdrsňovacím posypem frakce 0/4 3 kg/m2
5. Varovné pásy - šířka 0,4 m; formátovaná kamenná dlažba  DL; I; 20/30/5; žlutá žula; lože z betonu C25/30 XF3;

součinitel smykového tření povrchu min. 0,6
6. Odvodnění ložné vrstvy dlažby - netkaná drenážní geotextílie: polypropylen, 500 g/m2, min. tl. 5,0 mm, 

propustnost > 1x10/4 m/s při přítlaku 200 kPa
7. Betonová deska jednovrstvá; tl. 120 mm; beton C III dle ČSN 736123-1; šedá (přírodní beton); povrch upraven

příčnými drážkami ocelovým kartáčem; vyztužená svařovanou sítí z drátů KARI 8,0/100 x 8,0/100;
ohřívaná tepelným kabelem (není součástí tohoto objektu)

8. Žlabové vpusti - žlaby š. 150 mm z betonu vyztuženého skelnými vlákny s rámem z pozinkované oceli
s aretačním systémem; kryté litinovým roštem - otvory 20x30 mm; třída zatížení D 400 kN; EN 1433; hloubka žlabu
min. 215 mm; obetonované betonem C30/37 XF4 v tl. 150 mm
Odtokové vpusti 500x210x600 mm z betonu vyztuženého skelnými vlákny
s plastovým protizápachovým uzávěrem DN 150 a pozinkovaným košem na nečistoty;
rám z pozinkované oceli s aretačním systémem; kryt - litinový rošt - otvory 20x30 mm; třída zatížení D 400 kN

9. Přípojky žlabových vpustí - plastové potrubí DN 200 a DN 150,  PVC-U SN8, SDR34
10. Ocelové zábradlí v areálu - trubky 4HR 40x40x4,0, tyče prům. 20 mm a plech P.3 z oceli S 235 J2;

V-svary; všechny svary zabrousit; povrch - žárově zinkovaný včetně svarů - min. 100µm
11. Ocelové zábradlí v ulici - trubky 4HR 40x40x4,0, tyče prům. 20 mm a plech P.3 z nerezové oceli 17348 (1.4571);

V-svary; všechny svary zabrousit
12. Obklad a kamenná dlažba zpevněné plochy před vchodem do čítárny - řezané desky ze žluté žuly 60/151/5;

součinitel smykového tření povrchu min. 0,6; výplň spar na hloubku 10 mm polyuretanovým trvale pružným
tmelem (barva béžová)

13. Stupnice středního stupně a podstupnice schodiště před vchodem do čítárny - řezané desky ze žluté žuly 30/120/5;
součinitel smykového tření povrchu min. 0,6; výplň spar na hloubku 10 mm polyuretanovým trvale pružným
tmelem (barva béžová)

Komunikace a zpevn ěné plochy

Číslo standardu
Popis standardu Pozn:
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO06_komunimace

INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: KOM

Poř.č. Oddíl

Komunikace a zpevn ěné plochy

Číslo standardu
Popis standardu Pozn:

14. Stupnice nástupního a výstupního stupně schodiště před vchodem do čítárny - řezané desky z šedé žuly 30/120/5;
součinitel smykového tření povrchu min. 0,6; výplň spar na hloubku 10 mm polyuretanovým trvale pružným
tmelem (barva tmavě šedá)

15. Schodiště, zdi a základ pro bibliobox - beton C25/30 XC2 XF3 dle ČSN EN 206-1
16. Dilatace schodiště, zdí a betonových desek chodníku - asfaltový pás tl. 3 mm
17. Zatravňovací tvárnice - betonová vegetační dlažba VD; I; 60/40/8; šedá (přírodní beton);

otvory vegetačních tvárnic vyplnit ornicí a substrátem s travním semenem
18. Chránička kabelu V. O. pod schodištěm - dělená plastová kabelová trubka (HDPE) Ø 110x94 mm
19. Elektrický lanový naviják -12 V; pro vodorovný tah; do venkovního prostředí; pro vytahování popelnic po rampě

- tažná síla min. 450 kg; výkon motoru 600-1000 W; brzda; hák; délka lana min. 13 m; délka napáj. kabelu cca 2 m
- součástí dodávky trubková konzola a trubkové pouzdro se zátkou; pouzdro zapuštěné do betonového základu 
před rampou; konzola s upevněným navijákem odnímatelná (osazení do pouzdra pouze při použití navijáku)

KOM -   Strana: 2/2



MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: ELE

Poř.č. Oddíl

Přesný typ svítidel, jejich umístění a výsledná světlená scéna musí být konzultována se zástupci 
investora, TDA a AD. 

1. ELE-01 M - svítidlo reflektrorové, LED, výkon 70W, venkovní použití, pro osvětlení prostoru brány, IP66, 
napájení 230 V, 50Hz

přesný typ a barevné provedení musí 
být odsouhlaseno investorem, TDI a AD

2. ELE-02 spínač jednopólový; kolébkový; řazení 1; 10A/250V; montáž pod omítku; včetně rámečku a klapky přesný typ a barevné provedení musí 
být odsouhlaseno investorem, TDI a AD

3. ELE-03 krabice přístrojová; instalace do zdi; možnost spojit do souvislé řady; pro instalaci samostatných 
přístrojů vedle sebe; materiál PVC samozhášivé; zkouška žhavou smyčkou 850°C; 

4. ELE-04 plastová chránička patřičného průměru; ohebná; materiál HDPE; mechanická odolnost nejméně 
450N/20cm; pro instalaci do zemně, 

5. ELE-05 kabely CYKY; patřičného průřezu; pro pevné uložení ve vnitřních i venkovních prostorech; v zemi nebo 
betonu; odolný proti UV záření a šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2; jmenovité napětí 450/750V; 
zkušební napětí 2;5kV; nejmenší max. provozní teplota 70°C; kabely pro hlavní trasy musí být 
dimenzovány s proudovou rezervou min 30%

6. ELE-06 kabely AYKY; patřičného průřezu; pro pevné uložení ve vnitřních i venkovních prostorech; v zemi nebo 
betonu; odolný proti UV záření a šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2; jmenovité napětí 0,6/1kV; 
zkušební napětí 4kV; nejmenší max. provozní teplota 70°C; kabely pro hlavní trasy musí být 
dimenzovány s proudovou rezervou min 30%

7. ELE-07 uzemňovací pásek; pro vyrovnání potenciálu a uzemnění; šířka 30mm; tloušťka min 3;5mm; materiál 
FeZn

8. ELE-08 křížová svorka se středovou destičkou; pro 2 kruhové vodiče a páskový vodič; šířka páskového vodiče 
do 40mm; materiál nerez; zkratový proud 5kA

9. ELE-09 svorka univerzální; materiál nerez; pro paralelní; křížové; T- a souosé spojení dvou vodičů kruhového 
tvaru do průměru 10mm

Číslo standardu
Popis standardu Pozn:

Elektroinstalace, IO09
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO09_Úprava oplocení areálu

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: ASR

Poř.č. Oddíl
1 ASR-01 Při projektování tohoto objektu bylo použito následujících platných českých státních norem a publikací:

- ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1992-1 - Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí
- ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy
- ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
 a navazujících norem a předpisů.
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky 
- Obecné technologické předpisy a podnikové normy výrobců jednotlivých materiálů.                                          
Zámečnické výrobky musí splňovat především požadavky těchto norem a předpisů:
- ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
- ČSN EN 10327 - Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - 
Technické dodací podmínky
- ON 73 3630 - Zámečnické práce stavební                                                                                                            - 
ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
- ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
- ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
- ČSN EN 1093-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla 
pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
- ČSN 73 0081 - Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
- Obecné technologické předpisy a podnikové normy výrobců jednotlivých materiálů                                                          

PODKLADNÍ BETON
Podkladní beton pod betonové pasy oplocení bude z betonu C20/25-XC2,XF1, tloušťky 50mm, s přebetonováním 
přes pasy pro bednění. Dimenze podkladního betonu bude odsouhlasena statikem před realizací. Podkladní beton 
bude uložen na hutněném štěrkopísku tl.50mm                                                                                                                          
Těžené kamenivo odpovídá normě EN 12620.

IO 09 Úprava oplocení areálu

2 ASR-01

Číslo standardu Popis standardu Pozn:
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MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
IO09_Úprava oplocení areálu

INTAR, a.s.
Technické podmínky / specifikace   

Profese: ASR

Poř.č. Oddíl

IO 09 Úprava oplocení areálu
Číslo standardu Popis standardu Pozn:

3 ASR-01 ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS PRO OPLOCENÍ TL.650mm, do nezámrzné hloubky
- ŽB základový betonový pas  C20/25 WC2,XF1  vč. vyztužení konstrukční výztuží - 7xØ 10,4xØ8, třmínky Ø8 à 

350mm; viditelné části v provedení pohledového betonu, třída PB2; krytí betonovou stříškou hladkou 
prefabrikovanous s okapovou drážkou, lepení mrazuvzdorným stavebním lepidlem; spáry budou vyplněny flexibilní 
spárovací hmotou nebo silikonem 
- dimenze betonu bude odsouhlasena statikem před realizací

Nové oplocení, vjezdová brána 
Ocelová výplň oplocení bude navazovat na stávající oplocení a bude provedena v jeho zjednodušeném tvaru. 
Sloupky jsou navrženy z trubky  TR51/5, výplň z plných profilů Ø 20, vložené mezi dva profily z pásoviny              
PL 6/30mm. Sloupky jsou zabetonovány do základového pasu do hl.500mm.

4 ASR-01 VÝROBKY PSV
Zámečnické výrobky musí splňovat především požadavky těchto norem a předpisů:
- ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
- ČSN EN 10327 - Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - 
Technické dodací podmínky
- ON 73 3630 - Zámečnické práce stavební
- ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
- ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
- ČSN EN 1093-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla 
pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
- ČSN 73 0081 - Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
- Obecné technologické předpisy a podnikové normy výrobců jednotlivých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Veškeré rozměry budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro subdodávky, budou 
prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost.
- Všechny viditelné konstrukce, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou před zabudováním a 
dodáním na stavbu odsouhlaseny TDI a AD na předloženém vzorku.
- Veškeré prvky budou při zabudování do konstrukcí řádně ukotveny
- Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel realizační (dílenskou) dokumentaci. Výroba prvků může 
být zahájena až po odsouhlasení této dokumentace TDI a AD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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IO09_Úprava oplocení areálu
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Technické podmínky / specifikace   

Profese: ASR

Poř.č. Oddíl

IO 09 Úprava oplocení areálu
Číslo standardu Popis standardu Pozn:

Vjezdová brána průjezdného profilu 4500mm vyrobena z trubky   Ø TR 51/5 ; výplň z plných profilů Ø 20, plechu 
P3 ve spodní části. Nosné sloupy  z trubek Ø TR 83/6 se zabetonováním do základového pasu do hl.500mm.                                                                                               
Brána bude elektricky otevíravá, ovládaní z vrátnice budovy D.  El. pohon bude instalován do země pod bránu - 
dodávka vč.stavební připravenosti. Sada dvou podzemních pohonů v pozinkovaném boxu pro kompletní montáž 
pro bránu s průjezdem 4500mm a hmotnosti jednoho křídla max.400 kg s dokonalým utěsněním motoru.                                                                                                                                       

Sada obsahuje : 
dva  motory s ramenem pro spodní uchycení brány, 
dva pozinkované boxy s víkem pro uložení pohonu a uchycení spodního držáku brány, 
klíč na odblokování převodovky v případě výpadku el. energie z boku pohonu zevnitř i zvenku, rozběhový 
kondenzátor, 
řídící jednotku s programovacím režimem a přijímačem dálkového ovládání, maják, pár ochranných fotobuněk , 
2x dálkový ovládač s 4 kanálovým ovládáním. 
Vše bude dodáváno s podrobným návodem na montáž pohonu zapojení a programování řídící elektroniky. 

Repase stávajícího oplecení
V předzahrádce budovy C do ulice Grohova 
je stávající ocelové oplocení na zděném soklu. 
Součástí oplocení je ocelová dvoukřídlá otevírací 
branka, umístěna mezi dva zděné pilíře. 
Oplocení bude celkově repasováno.

Ocelové oplocení je tvořeno rámy polí z 
Jä 40x40mm a vertikální výplní Jä 20x20mm, 
sloupky 80x60mm. Velikost 23,3 x 1,41m a 
14,3x1,09m. Ocelová branka je z trubek, rám 
Ø43 a vertikální výplň Ø30. Spodní část je 
vyplněna prolisovaným plechem na výšku 
350mm.  Branka má rozměr 2950/1560mm.
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Stávající branka bude zdemontována vč. závěsů a jejich kotvení do zděných pilířů. Branka bude nahrazena nově 
vyrobenou brankou stejné velikosti a proporcí, ale za použití hranatých profilů – rám Jä 40x40mm, vertikální výplň 
Jä 20x20mm, plech tl.2mm. Branka bude zavěšena na nové závěsy vč. nového ukotvení závěsů do zděných pilířů, 
bude vybavena zajistitelnou zástrčí, zámkem a klikami.
Povrch zděných částí oplocení před objektem C je tvořen teracem s pemrlováním, hlava je mírně spádovaná do 
stříšky. Zděný sokl bude celoplošně odborně mechanicky očištěn (otryskání, broušeni apod), poruchy opraveny za 
použití identického materiálu na povrchu.

Ocelové prvky oplocení budou očištěny od starých nátěrů, poškozené části opraveny nebo doplněny. Oplocení 
bude ošetřeno proti korozi, všechny nové prvky branky budou povrchově upraveny žárovým zinkováním (min. 
80µm). Oplocení i branka budou nově opatřeny nátěrem, 2x základní + 1 vrchní. Barevné řešení bude odpovídat 
původnímu, přesný odstín bude odsouhlasen AD, TDI a případně zástupci NPÚ.
Zděný sokl bude celoplošně odborně mechanicky očištěn (otryskání, broušeni apod), poruchy opraveny za použití 
identického materiálu na povrchu.

5 ASR- 01 POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Před prováděním povrchových úprav nových ocelových prvků je nutné provést předúpravu povrchů:
- odstranění mastnoty vhodným přípravkem
- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou
- abrazivní otryskaní povrchu na Sa 2,5
- odstranění prachu

Před prováděním povrchových úprav stávajících ocelových prvků je nutné provést předúpravu povrchů:
- odstranění stávajících nátěrů
- odstranění koroze až na nezoxidovaný materiál
- nanést odrezovací nátěr - 2x 

Protikozorní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle 
ČSN EN ISO 12944-2 pro korozní prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí C3. Základním 
požadavkem pro nátěrové systémy je záruka na 5 let, životnost 15 let.
Dodavatel je povinen navrhnout ochranný systém, který splní výše uvedené podmínky, záruky, životnosti a stupně 
korozního prostředí.
Žárové zinkování bude provedeno v tloušťce min. 80µm. 
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6 ASR-01 OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY REALIZACE
- Veškeré kóty ve výkrese budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro subdodávky, 
budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost. V případě nejasností je nutné 
neprodleně informovat AD.
- Všechny viditelné konstrukce, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou před zabudováním 
odsouhlaseny TDI a AD na předloženém vzorku.
- Použité materiály budou prověřeny dodavatelem na jeho vlastní zodpovědnost. Mohou být použité pouze takové 
materiály, které po dobu existence stavby při běžné údržbě zaručí požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, 
hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí.
- Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými 
předpisy pro zvolené materiály a systémy ( zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost podkladu 
pro předepsanou úpravu atd.).
- Obecně platí, že jakékoliv zabudované konstrukce budou před definitivním zabudováním převzaty TDI. Kontrolní 
a přejímací činnosti musí být zakotveny v termínech výstavby objektu – v celkovém harmonogramu.
- Kvalita a přesnost stavebních prací a dodávek bude provedena dle – ČSN 73 0420-1,-2(přesnost vytyčování 
staveb), ČSN 73 0210-1,-2, ČSN 73 2611. Kontrola výše uvedených činností investorem bude prováděna dle – 
ČSN 73 0212-1,-2 ( ISO 8322 – 1,- 2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10 ), ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-4, ČSN 0212-5, ČSN 
73 0212-6, ČSN 73 0212-7, ČSN ISO 4463-1, ČSN ISO 4463-2, ČSN ISO 4463-3, ČSN 73 0405. 
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MU – Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno 

SO 04 Budova E,F – Úprava vstupu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÉ PODMÍNKY / SPECIFIKACE

POPIS ROZMĚR (mm)
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA

automatické vstupní dveře venkovní

-automatické posuvné dveře jednokřídlé, posuvné křídlo z AL profilů tl. 30mm, pohledová šířka 

profilů: boční 40mm, spodní  80mm, horní 60mm, bezpečnostní izolační sklo tl.22mm čiré, 

pohon určený pro únikové cesty s panikovou funkcí (zdvojené ovládání, pružina, záložní 

baterie), velikost pohonu 70x188 mm, elektromechanický zámek v pohonu, programový 

přepínač integrovaný do pohonu s dálkovým ovládáním, 2x radar,  boční bezpečnostní senzory 

v souladu s normou EN 16005, kryt pohonu barva černá mat RAL 9005

-atypický pevný boční světlík z AL profilů tl. 30mm, pohledová šířka profilů: boční 40mm, 

spodní  80mm, horní 60mm, bezpečnostní izolační sklo tl.22mm čiré, v provedení "hladká 

stěna"

-včetně kotvení a kotevního profilu

U=1,7 W/m²K

2350/3280

dveře 1100/3280

prášková barva 

černá mat RAL 9005

automatické vstupní dveře vnitřní

-automatické posuvné dveře jednokřídlé, posuvné křídlo z AL profilů tl. 30mm, pohledová šířka 

profilů: boční 40mm, spodní  80mm, horní 60mm, bezpečnostní izolační sklo tl.22mm čiré, 

pohon určený pro únikové cesty s panikovou funkcí (zdvojené ovládání, pružina, záložní 

baterie), velikost pohonu 70x188 mm, elektromechanický zámek v pohonu, programový 

přepínač integrovaný do pohonu s dálkovým ovládáním,2x radar,  boční bezpečnostní senzory v 

souladu s normou EN 16005, kryt pohonu barva černá mat RAL 9005

-atypický pevný boční světlík,AL profil tl. 30mm, pohledová šířka profilů: boční 40mm, spodní  

80mm, horní 60mm, bezpečnostní izolační sklo tl.22mm čiré, v provedení "hladká stěna"

-včetně kotvení a kotevního profilu

U=1,7 W/m²K

2350/3280

dveře 1100/3280

prášková barva 

černá mat RAL 9005

obložení stěn

-opláštění bezpečnostním sklem ESG tl. 10mm s 

celoplošným potiskem na pozici 2 (barva černá), 2x tabule 1650/1800, 2x tabule 1650/1800 s 

otvorem pro osazení svítidla  140/265mm, přesné rozměry nutno doměřit na stavbě, hrany skel 

sražené a přebroušené

-podpůrná hliníková konstrukce pro neviditelné kotvení

- nosná kce obkladu,4x svislý sloupek ocel profil 50/50/3675 

provedení dtto stávající obklad

1650/1800

viz v.č.1 - ozn.in.1 a in.2

barva černá

dtto stávající obklad

obložení podhledu tubusu

-AL plechové kazety provedení dtto stávající ocelové kazety, Al plech tl.4mm se ztužující 

podkonstrukcí z AL profilů,  povrch hladký, zavěšeno na nosnou ocelovou konstrukci tubusu

viz v.č.1 - ozn.ex.1 a ex.2

2x formát 2029/1350 , 2x 

formát 2085/1350

 prášková barva

 černá mat RAL 9005

podhledová mřížka

-atypická mřížka, AL lamely svislé pevné rozteč 12,5mm s rozpěrnými trubkami, lamela 

ostrohranná kónická na délku 2350 mm provedena v jednom kuse,

-obvodový rám z AL profilu L30x50 , 3x středový  AL profil T30x30

-mřížka včetně obvodového rámu bude odnímatelná, max celková výška mřížky včetně rámu 30 

mm

1630/2350/30
 prášková barva

 černá mat RAL 9005

vzduchová dveřní clona (dodávka profese UT)

-vzduchová dveřní clona do podhledu s vodním ohřívačem, na šířku dveří 1,1m a výšku 3,28m,  

skříň barva černá, bez mřížky, clona bude napojena na stávající přívod vody, programový 

přepínač (3stupně), 

-včetně kotvení ke stávající ocelové kci způsobem zamezujícím přenos vibrací do nosné 

konstrukce (pružné podložky)

max výška clony 205 mm

390x1087x204
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oplechování ostění  dveří

-oplechování AL plechem tl. 3 mm, povrch hladký, včetně podkonstrukce a skrytého kotvení
235/3625

viz v.č.1 - ozn.in.4 + 18

 prášková barva

 černá mat RAL 9005

oplechování nadpraží dveří

-oplechování AL plechem tl. 3 mm, povrch hladký, včetně podkonstrukce a skrytého kotvení
220/2350

viz v.č.1 - ozn.in.5 + 17

 prášková barva

 černá mat RAL 9005

nerezový práh

-ocel. plech tl. 3mm ,  v nové poloze  vč. upravené ocelové konstrukce a zateplení minerální 

vatou
105/2350

nerez mat jemný 

kartáč

demontáž stávajících kcí

-demontáž stávajících dveří, obkladu stěn zádveří (2x2100x3450mm) a podhledu zádveří 

(2100x2350mm) v prostoru mezi stáv. dveřmi, demontáž 2 ks skleněného dělícího zábradlí 

vstupního tubusu (1600x1000mm, 800x1000mm), demontáž obkladu podhledu tubusu z ocel. 

plechu v exterieru

tepelná izolace zádveří

-tepelná izolace z minerální izolace(stěny, strop, nadpraží, ostění),  extrudovaný polystyren 

(nenasákavý) (podlaha), v tloušťce dle prostorových možností - tl. min 100mm  (stěny a strop) a 

tl min. 60 mm (podlaha)

minerální izolace - nízký difúzní odpor, hydrofobizovaná, nehořlavá,  součinitel tepelné 

vodivosti  min 0,035 Wm¯¹K¯¹ ; objemová hmotnost  min 40 kg/m³

extrudovaný polystyren - součinitel tepelné vodivosti min 0,035 Wm¯¹K¯¹

Výrobní dokumentace bude předložena architektovi k odsouhlasení.

Poznámka: 

Přesné rozměry nutné zaměřit přímo na stavbě.

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy 

výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Pokud není výslovně u jednotlivých materiálů a výrobků uvedeno jinak, je nutné do cenové nabídky zahrnout u všech materiálů a výrobků jak 

jejich dodávku, tak i uskladnění, montáž a zabudování do stavby, včetně veškerého montážního materiálu.
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MU – Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno 

SO 04 Budova E,F – Úprava vstupu

D.1.4.4 Vytápění

TECHNICKÉ PODMÍNKY / SPECIFIKACE

POPIS poznámka

Clona 

Clona do podhledu. Clona bude z vodním ohřívačem. Bude navržena na otvor š.1,1 m a výšku k spodní hraně 

podhledu 3,5 m. Clona bude dodána včetně regulátoru a regulační sady, 3 stupně regulace rychlosti. Regulační 

sada zajistí regulaci ohřívače na konstantní teplotu , protimrazovou ochranu a časový doběh. Bude dodána včetně 

dveřních kontaktů a ukotvení na stávající ocelovou konstrukci.Bez mřížky.Tepelné a hydraulické parametry nové 

clony musí být stejné  jako jsou na stávající clonu Viento LA2  

rozměr clony 

390x1087x204   max výška 

clony 205 mm

TEPELNÉ IZOLACE

minimální tloušťka izolace je stejná u potrubí i u armatur, U armatur se provádí izolace jako snímatelná, součinitel 

tepelné vodivosti je roven

 nebo menší než 0.040 W/mK pro O°C,součinitel prostupu tepla musí být menší než 0.35 W/mK, povrchová úprava 

izolace s povrchovou úpravou -hliníková folie ,samozhášivé provedení nešířící plamen,nekapající, izolace vlnitých 

trubek z nerezové oceli nesmí podíl chloridů v izolaci překročit 0.05%

POTRUBÍ 

Ocelové trubky bezešvé závitové i hladké černé, jak. mat. 11 353.0 spojované svařováním, (závitové DN15 - DN40, 

hladké nad DN 40),  včetně: 

-ohybů, odboček, přechodů, přirozených kompenzátorů "U" "Z", chrániček, prostupů a jejich utěsnění

-veškerého upevnění (- profilové železo,pomocné konstrukce pro uchycení potrubí, běžné normalizované 

závěsy,třmeny,objímky )

-veškerých nátěrů, potrubí 2x základní nátěr pod izolace, neizolované potrubí a pomocné konstrukce základní nátěr 

a 2x email

-barevného značení potrubí a orientačních štítků,šipek proudění ve V.S

flexibilní hadice pro napojení jednotky EPDM, oplet nerez, koncovky poniklované, objímky nerez, 110°C, PN10., 

včetně tepelně izolace s povrchovou úpravou

vlnité trubky z ušlechtilé oceli, materiál č.1.4404/ 1.4571, provozní teplota -20 až 110 °C, DN 32, včetně matic

včetně tlakových a topných zkoušek a zednických výpomocí

ARMATURY

Automatický odvzdušňovací ventil

Materiál musí odpovídat ISO 626/2voda do 100°C , PN6

Kulové uzávěry

Těleso ventilu z mosazi potažené niklem a chromem,všechny pohyblivé části jsou potažené teflonem,pro vodu do 

100°C,PN16,DN 3/8-2"

Závitové armatury

Závitové armatury-filtry,zpětné ventily,zpětné klapky,vypouštěcí ventily

Těleso ventilu z mosazi potažené niklem a chromem,pro vodu do 100°C,PN16,filtry nerezové jemné síto

DOPLŃKOVÉ KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce z svařovaných ocelových profilů včetně nátěru základního a dvojnásobného vrchního, 

Konstrukce jsou navrženy z "I" , "U" , "L" profilů. Uložení potrubí je součásti dodávky dodavatele jednotlivých 

potrubí. Konstrukce je opět včetně nátěru základního a dvojnásobného vrchního.

Základní nosná konstrukce clony je stavební dodávkou. Na tuto konstrukci se uchytí závěsy clony které jsou 

součásti dodávky vytápění.

Stránka 1 z 2



PROTIPOŽÁRNÍ  PROSTUPY

Prostupy rozvodů tepla požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s požadavky čl. 8.6.1. ČSN 

730802. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnicí konstrukce 

musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje 

se však vyšší požární odolnost než 60 min. 

Izolace tepelné vedené v CHUC musí být z minerální vlny se zatříděním  A1 s obalením hliníkovou folii.Pro utěsnění 

lze použít protipožární tmely, zpevňující protipožární tmely, protipožární polštáře a protipožární manžety.

Dodavatel části vytápění provede prostupy dle výše jmenovaných norem atestovaným požárním těsněním např. 

dle podkladů a požadavků specializovaných firem Promat, Hilti apod., které budou garantovat požární funkci 

navrženého řešení. Jednotlivé požadované požární odolnosti viz zpráva a výkresová část specialisty požární části 

projektu.

DEMONTÁŽE

Demontáže stávající clony, jejího připojení,uložení,armatur. Odpojení přípojného potrubí stávající clony na hlavním 

potrubí, včetně armatur, advzdušnění a vypouštění. Včetně vypouštění otopného systému.
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MU – Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno 

SO 04 Budova E,F – Úprava vstupu

D.1.4.6 Elektroinstalace

TECHNICKÉ PODMÍNKY / SPECIFIKACE

POPIS PROUD, NAPĚTÍ
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA

Spínač otočný nástěnný 1x230V/16A - hlavní vypínač clony, dveří - pro montáž na beton.stěnu šachty. 

Provedení pro povrchovou montáž. Plastový , nebo kovový kryt. Krytí min. IP42.
1x230V/16A barva světle šedá

Krabice rozvodná povrchová plastová se svorkovnicí. Provedení pro povrchovou montáž.. Tělo plastový, 

nebo kovový výlisek. Krytí min. IP42, včetně montáže 
5-ti pólová 3x400V/16A barva světle šedá

Kabel CYKY-J 3x1,5. Běžný kabel silový Un=450/750V. Zkuš.napětí 2,5kV/50Hz. 450/750V PVC plášť a izolace

Kabel JYTY 4x1. Běžný průmyslový ovládací kabel s pevným jádrem.  Un=250/750V. Zkuš.napětí 

1kV/50Hz.
250/750V PVC plášť a izolace

Kabel J-Y(St)-Y 3x2x0,6. Běžný sdělovací kabel s Al stíněním.  Un=300V. Zkuš.napětí 0,8kV/50Hz. 300V PVC plášť a izolace
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
OBSAH: 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) NÁZEV STAVBY 

 
Rekonstrukce a dostavba historického areálu FF, Arne Nováka, Brno  

 
b) MÍSTO STAVBY 

 
Adresa:    Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno 

Katastrální území:  Veveří (Brno-město), č.k.ú. 610 372 

Dotčená parcelní čísla:  1, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 92, 420 

 

 

c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Záměrem investora je dokončení celkové rekonstrukce historického areálu Filozofické fakulty. Budovy A, B1 a B2 

byly rekonstruovány v letech 2011 – 2015, rekonstrukcí budovy C, D a výstavbou vstupního objektu D2 bude areál 

plně modernizován. 

Projektová dokumentace se tedy zabývá především částečnou rekonstrukcí budovy C a celkovou přestavbou 

stávající budovy D s novou přístavbou vstupního objektu (D2) na místě stávajícího objektu vodárny, který bude 

odstraněn. Součástí řešení bude i úprava nejbližšího okolí stavby, což představuje především úpravu zpevněných 

ploch a sadovou úplavu.  

V rámci těchto stavebních prací bude provedena i oprava střechy objektu E a F, u budovy F se uvažuje s doplněním 

klimatizace do schodišťového prostoru a opravou dřevěné části fasády vč. doplnění protisluneční fólie do oken.  

 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
Název:       Masarykova univerzita 
Adresa:  Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČ:  00216224 
DIČ:  CZ00216224 
Zastoupení:  Ing. Martin Veselý, kvestor 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Název:       INTAR, a.s. 
Adresa       Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel. 543 422 211 
IČ       25594443 
DIČ       CZ25594443 
Zastoupení:     Ing. František Houdek, ředitel a prokurista 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Katolický, ředitel ateliéru Brno 
 
Hlavní inženýr projektu:     
 
Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 
Architektonicko-stavební část:    

 
Statika:       
       
Požárně bezpečnostní řešení:    
Zdravotechnika:      
Vzduchotechnika a chlazení:    
Vytápění:       
Silnoproudé rozvody:     
Slaboproudá zařízení a EPS:    

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Provedené průzkumy: 
Obhlídka stávajícího objektu a pozemků – INTAR a.s., září 2015 
Doměření budov C a D – INTAR a.s., listopad 2015 
Předběžný stavebně technický průzkum nosných konstr. prvků objektu Budovy D – VUT FA - ÚSZ, prosinec 2006 
Stavebně-technický a statický průzkum budov C,D,E,F v areálu FF MU – VUT FS – ÚSZ, září 2013 
Diagnostický průzkum vybraných konstrukcí v 1. a 2.NP budovy D – VUT FS-USZ a Centrum AdMaS, říjen 2015 
Diagnostický průzkum svislých nosných konstrukcí na budově D – INTAR a.s., leden 2016 
Restaurátorský průzkum fasády budovy C – , duben 2016 
Revize dešťové a splaškové kanalizace k budově D –  – Průtočník, leden 2016 
Základní korozní průzkum pro akci CARLA – SIHAYA, spol.s r.o., červen 2010 
Inventarizace dřevin – , Kovoprojekta Brno a.s., srpen 2009 
Dendrologický průzkum a ocenění dřevin – doplnění, Terra florida v.o.s. zahradní architekti, květen 2010 
Použité podklady: 
Pasportizace objektů C a D – Odd. pasportizace budov, září 2011 
Fragmenty původní dokumentace – archiv MU 
Územní rozhodnutí č.160 - ÚMČ Brno–střed, OVÚR, stavební úřad, únor 2010 
Změna Územního rozhodnutí č.160 - ÚMČ Brno–střed, OVÚR, stavební úřad, srpen 2010 
DUR – CARLA – MU – Rekonstrukce areálu FF Arne Nováka, Brno - PELČÁK a PARTNER architekti, červen 2010 
Zadání investora – Podrobný soupis stavby a činností 
Nové požadavky investora a uživatelů – září 2015 
Geodetické zaměření pro projekt – Hloušek s.r.o., červenec 2014 
Geodetické zaměření areálu – GEOTOP ROSA s.r.o., únor 2016 
Zákres předpokládaných tras inženýrských sítí – správci sítí, listopad 2015 
Průkaz energetické náročnosti (PENB) – Ing. Stanislav Junga, listopad 2015 
Výpočty umělého osvětlení – součást části Silnoproudé rozvody, listopad 2015 
Hluková studie – Ing. Sikora, listopad 2015 
Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
Stavební povolení - ÚMČ Brno-střed, OÚŘSŘ–Stavební úřad, únor 2016 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
Projekt řeší částečnou rekonstrukci budovy C a celkovou rekonstrukci s dostavbou budovy D v areálu Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity, umístěné mezi ul. Grohova, Arne Nováka a Gorkého v k.ú. Veveří. Budova C je 
umístěna na parc.č. 1, budova D na parc.č. 3/2 a přístavba je umístěna na parc.č. 4 a 3/1. Stavební práce související 
s provedením svislé hydroizolace obvodových zdí suterénu navíc zasáhnou u objektu C do parc.č. 92 a 3/1 a u 
budovy D do parc.č. 420 a 3/1. 
Úpravy souvisejících zpevněných ploch a sadových úprav se budou odehrávat pouze na výše uvedených parcelách, 
tedy parc.č. 1, 3/1, 3/2, 92 a 420. 
Objekty budou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody, které jsou dostačující a nemění se jejich kapacita 
ani umístění. 
U budovy E a F bude provedena oprava střechy a u budovy F se předpokládá doplnění klimatizace do schodiště a 
opravou dřevěné části fasády vč. doplnění protisluneční fólie do oken. Budova E a F je umístěna na parc.č. 5/1 v k.ú. 
Veveří.  
 
Součástí rekonstrukce areálu bude i realizace nového vjezdu z ul. Arne Nováka, který se s ohledem na stavební 
činnost v areálu posouvá cca. o 13 m jižním směrem. Sjezd byl povolen samostatným řízením. 
 
b) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, 

PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.) 
 
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol věnujících se bezpečnosti a 
ochraně zdraví. 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace, součástí areálu je objekt evidovaný jako 
nemovitá kulturní památka (budova A, parc.č. 2/1). Projektem řešené budovy nejsou památkově chráněny, přesto je 
k záměru nutný souhlas příslušných orgánů památkové péče. Závazné stanovisko Odboru památkové péče MMB k 
vydané Změně územního rozhodnutí konstatuje, že záměr je z hlediska památkové péče přípustný. OPP MMB vydal 
k obnově dvorní fasády vč. výměny oken budovy C (Grohova 7) dne 6.1. 2005 Rozhodnutí č.j. OPP/60024/04/Re/r, 
ve kterém povolil výměnu oken za nová okna jednoduchá s izolačním dvojsklem. Rozhodnutím ze dne 5.1.2016 pod 
č.j. MMB/0447366/2015 (spis.zn. OPP/MMB/0447366/2015/SZ/zs) byl povolen tento projekt, prezentující především 
výměnu zbývajících oken budovy C za novodobé analogie původních a očištění a opravu celé fasády. Rozhodnutím 
ze dne 11.4.2016 pod č.j. MMB/0107901/2016 (spis.zn. OPP/MMB/0107901/2016/SZ/zs) bylo povoleno osazení 
venkovních rolet ve dvorní fasádě. 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 
289/1995 Sb., v platném znění. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového 
prostředí nedojde. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území. 
S ohledem na rozsah prací se ale nepředpokládá, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo 
k nálezům kulturně cenných předmětů resp. detailů stavby. Přesto je nutné při výkopových pracích brát zřetel na 
skutečnost, že jsme v historickém centru města s archeologickými nálezy a v případě, že by došlo 
k archeologickému nálezu, bude stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému 
orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován 
v § 176 stavebního zákona. 
 
c) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
 
Stavební úpravy nemají zásadní vliv na odtokové poměry v území. Jedinou změnou v tomto smyslu je rozšíření 
zastavěné plochy novou přístavbou objektu D na úkor stávajících zpevněných ploch. Nové zpevněné plochy před 
budovou D jsou nahrazeny rozšířením zatravněných ploch podél nového vstupu do areálu a před budovou C. 
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d) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS, 
 
Územním plánem města Brna je území stavby závazně vymezeno jako stabilizovaná stavební plocha pro veřejnou 
vybavenost – školství (OS). 
Pro budovu D, její přístavbu nového vstupního objektu (D2), odstranění stávající objektu vodárny a úpravu přilehlých 
zpevněných ploch byla vydána Změna územního rozhodnutí č.160, č.j. 100061154/ŠKAR/STU/005 s nabytím právní 
moci 17.8.2010.  
U stávajících budov C, E a F budou realizovány stavební úpravy, které jsou plně v souladu s ÚPD města Brna.  
Pro realizaci nového sjezdu do areálu FF z ul. Arne Nováka bylo vydáno ÚMČ Brno-střed, OODS Rozhodnutí 
povolující sjezd pod č.j. MCBS/2016/0009881/ADAM s nabytím právní moci 30.1.2016. 

 
e) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ NEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM 
V ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ,  

 
Z hlediska funkčního využití i z hlediska prostorových regulativů je obnova areálu s Územním plánem města Brna 
v souladu. Všechny navržené stavební úpravy nevyvolávají změnu v užívání stavby.  
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna upozorňuje, že vzhledem k zastavěnosti a situování 
areálu v historické intenzivní zástavbě bude po přestavbě vyčerpána možnost případného dalšího navýšení využití a 
proto je třeba považovat rozvoj areálu za ukončený.  

 
f) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ, 
 
Území dotčené stavbou je v ÚP Brna vyznačeno jako plochy stabilizované v zastavěném území využívané jako 
plochy veřejného vybavení. Stavební úpravy nevyvolávají změnu v užívání stavby, nadále bude sloužit jako školské 
zařízení. Návrh stavebních úprav je tedy ve shodě s platným územním plánem. 
Stavba je umístěna v souladu s obecnými požadavky na využívání území dle vyhl. č.501/2006 Sb.  
Přístavba a stavební úpravy budova D a souvisejících ploch vychází z vydané Změny územního rozhodnutí č.160. 
Realizací záměru dojde k celkové modernizaci areálu a naplnění architektonické záměru areálu vtisknou výrazový 
řád a čistotu. Tím dojde k výraznému zkvalitnění prostředí areálu a posílení hodnoty území. 
Rekonstrukcí nedojde k nárůstu kapacity objektu, pouze budou splněny nezbytné prostorové nároky pro výuku 
stávajícího počtu posluchačů. Parkování v areálu bude tedy zachováno stávající, beze změny. Bude využíváno 
podzemní parkoviště pod dvorem areálu a parkovací plochy v přilehlých ulicích. Také nedojde ke změně nakládání 
s odpadem a odpadní vodou, bude zachován stávající způsob. 
Rekonstrukcí nedojde k narušení urbanistických ani architektonických hodnot stávající zástavby. 
Stavba byla povolena, ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu – Stavební úřad vydal Stavební 
povolení pod č.j. MCBS/2016/0019166/HENP. 

 
g) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Veškeré připomínky dotčených orgánů byly průběžně do dokumentace zapracovávány a jsou také přiloženy jako 
nedílná součást této PD v části E. Dokladová část a je nutné je respektovat.  

 
h) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 

Neřeší se. 
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i) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC, 
 

Pro realizaci záměru je nutné realizovat nový sjezd do areálu z ul. Arne Nováka. Rozhodnutí povolení sjezdu bylo 
vydáno ÚMČ Brno-střed, OODS pod č.j. MCBS/2016/0009881/ADAM s nabytím právní moci 30.1.2016.  
V rámci realizace nových sadových oprav, které bezprostředně navazují na úpravu zpevněných ploch, bude 
realizována náhradní výsadba stromořadí podél ul. Arne Nováka. Povolení vykácení vybraných dřevin bylo vydáno 
Rozhodnutím UMČ Brno-střed, OŽP pod č.j 100087288/PRUJ/OPK/002 s nabytím právní moci 3.11.2010 a 
Rozhodnutím UMČ Brno-střed, OŽP pod č.j MCBS/2016/0058701/PRUJ dne 18.4.2016. 
Pro zajištění bezbariérového přístupu do areálu po dobu přestavby budova D a její přístavby je nutné realizovat 
dočasnou zdviž před vstupem do budovy C, která spojí úroveň chodníku s 1.PP budovy. Dočasná zdviž je umístěna 
na pozemku investora. 

 
j) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ). 
 

Parc.č. Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 

1 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno 

1487 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt občanské 
vybavenosti 

 

3/1 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno 

3592 ostatní plocha zeleň   

3/2 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno 

613 ostatní plocha Jiná plocha  

4 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno 

207 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt občanské 
vybavenosti 

 

5/1 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno 

787 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

objekt občanské 
vybavenosti 

 

92 
Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno 

8712 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 

 

420 
Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno 

2457 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ  
 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Změna dokončené stavby. 

 
b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Účel užívání stavby zůstane stávající beze změny – bude se jednat nadále o školské zařízení. 

 
c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Trvalá stavba. 
 
d) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.), 
Řešená stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace, součástí areálu je objekt evidovaný 
jako nemovitá kulturní památka. Závazné stanovisko Odboru památkové péče MMB k vydané Změně územního 
rozhodnutí konstatuje, že záměr je z hlediska památkové péče přípustný. OPP MMB vydal k obnově dvorní fasády 
vč. výměny oken budovy C (Grohova 7) dne 6.1. 2005 Rozhodnutí č.j. OPP/60024/04/Re/r, ve kterém povolil výměnu 



8 

MU - Rekonstrukce a dostavba historického areálu FF, Arne Nováka, Brno  
Dokumentace pro výběr dodavatele 

oken za nová okna jednoduchá s izolačním dvojsklem. Rozhodnutím ze dne 5.1.2016 pod č.j. MMB/0447366/2015 
byl povolen tento projekt, prezentující především výměnu zbývajících oken budovy C za novodobé analogie 
původních a očištění a opravu celé fasády. Rozhodnutím ze dne 11.4.2016 pod č.j. MMB/0107901/2016 bylo 
povoleno osazení venkovních rolet ve dvorní fasádě. 
 
e) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, 
 

Projektová dokumentace je v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. (ve 
znění pozdějších předpisů) a příslušnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Stavební úpravy vycházejí ze stávajícího řešení objektů a platné Změny územního rozhodnutí č.160, v nezbytné 
míře ho upravují podle aktuálních požadavků uživatele, přičemž splňují požadavky územního rozhodnutí, požadavky 
na stavební konstrukce staveb i technická zařízení budov. 
Stavební záměr nemění způsob užívání ani kapacitu objektu, pouze budou splněny nezbytné prostorové nároky pro 
výuku stávajícího počtu posluchačů. Proto není nutné měnit stávající řešení rozptylových ploch a zařízení pro 
dopravu v klidu. 
Stavby jsou připojeny na sítě technického vybavení. Stavební úpravy nemají vliv na kapacity a umístění přípojek 
k veřejným sítím. 
Stávající oplocení bude upraveno pouze v rozsahu nového vstupu a vjezdu do areálu z ul. Arne Nováka. Nedojde 
tedy ke zhoršení stávajícího stavu. 
Stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky vyhl., jako je například mechanická odolnost a stabilita, 
požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat atd. – navržené výrobky a materiály toto ustanovení splňují. Přesto 
u některých požadavků je potřeba zohlednit, že se u budovy C jedná o stávající historický objekt v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace. Projekt řeší denní a umělé osvětlení, větrání i vytápění, u nových konstrukcí ochranu 
proti hluku a vibracím. Splněn je požadavek na bezpečnost při provádění a užívání staveb. Ale úspora energie a 
tepelná ochrana je řešena s ohledem na památkové zájmy u budovy C pouze částečně. Budou vyměněna okna 
s kvalitnějším zasklením, bude provedena oprava zateplení půdní vestavby, u nové vzduchotechniky bude využívána 
rekuperace. 
Stavební úpravy vycházejí ze stávajícího řešení objektu, v nezbytné míře ho upravují podle požadavků uživatele, 
přičemž splňují požadavky na stavební konstrukce staveb i technická zařízení budov. 

Projektová dokumentace je v souladu s platnou vyhláškou č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Všechny objekty v areálu jsou bezbariérově přístupné, a to z vnitroareálových ploch. V budově C je bezbariérový 
přístup do pater zajištěn stávajícím výtahem, v budově D bude nově zajištěn výtahem zbudovaným v rámci 
stavebních úprav. V rámci stavebních úprav budovy D budou na všech patrech zřízeny WC pro OOSPO, s ohledem 
na nové umístění hlavního vstupu do budovy bude upraven i přístupový chodník a to v souladu s požadavky 
vyhlášky. 
  
f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
 

Veškeré připomínky dotčených orgánů byly průběžně do dokumentace zapracovávány a jsou přiloženy jako nedílná 
součást této PD v části E. Dokladová část a je nutné je respektovat.  
 
g) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 

Neřeší se. 
 
h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 

POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ/PRACOVNÍKŮ APOD.) 
 

U budovy C se jedná pouze o částečnou rekonstrukci, převážně společných prostor (chodby) a statické zajištění 

základů a nosných konstrukcí části budovy (SV nároží). Tyto změny tedy nebudou mít prakticky žádný vliv na 

kapacity objektu. 



9 

MU - Rekonstrukce a dostavba historického areálu FF, Arne Nováka, Brno  
Dokumentace pro výběr dodavatele 

U budovy D se jedná o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu s přístavbou. Dojde tedy k navýšení užitné plochy, 

ale kapacita objektu se zásadně nemění, pouze budou splněny nezbytné prostorové nároky pro výuku stávajícího 

počtu posluchačů a bude umožněna reorganizace pedagogů, která již započala realizací 1. etapy rekonstrukce 

areálu. 
 

Obestavěný prostor:  
- obestavěný prostor – budova C                                27 100 m3 

- obestavěný prostor – budova D                                15 160 m3 

Zastavěná plocha: 

- zastavěná plocha -- budova C                                    1 128 m2 

- zastavěná plocha – budova D                                       920 m2 

Užitná plocha 
- užitná plocha  - budova C                                      stávající, nemění se 

- užitná plocha – budova D                                          3 000 m2 

- z toho učeben v budově D                                            840 m2 

- z toho kanceláří v budově D                                         460 m2 
 

Kapacita poslucháren a učeben budovy D 
- 1.NP (čítárna) 60 osob 

- 2.NP 211 osob 

- 3.NP 86 osob 

- 4.NP 86 osob 

- 5.NP  69 osob 

- max.celková kapacita budovy D 512 osob 

Pozn: S ohledem na možnosti vyučujících a skladbu hodin nelze předpokládat 100% využitelnost (současnost)! 

 
i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 

VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV 

 

Ukazatele energetické náročnosti budovy: (dle Průkazu energetické náročnosti budovy) 
Při energetickém hodnocení budova C je třeba vzít v úvahu fakt, že se jedná o historický objekt nacházející se 

v ochranné zóně Městské památkové rezervace – proto provedení venkovních úprav zateplováním je nereálné.  

Bilance spotřeby tepla – budova C:         cca. 357 kW 

Bilance spotřeby tepla – budova D:         cca. 310 kW 

Bilance potřeby pitné vody:          stávající, nemění se 
Hospodaření s dešťovou vodou (ze střech a zpev.ploch):           stávající, nemění se. Voda je odváděna přípojkami 

       do veřejné kanalizace. 
Celkové produkované množství a druhy odpadu:            běžný komunální odpad, objem se nemění.  
 
j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY), 
 

Zahájení stavby  09 / 2016 (předpoklad) 

Dokončení stavby  07 / 2018 (předpoklad) 

Nepředpokládá se výstavba po etapách. Předpokládá se pouze postupná realizace po objektech, nejdříve 

rekonstrukce budovy C, pak rekonstrukce budovy D a nakonec vstupní část do areálu (součást přístavby budovy D). 

Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k charakteru stavby s využitím klasických technologií. 
 

Přípravné práce před realizací novostavby a rekonstrukce:  
- realizace přeložek sítí a veškerého zařízení stávající vrátnice, tak aby areál bylo možné plnohodnotně využívat 
- realizace dočasného sociálního a provozního zařízení staveniště  
- zajištění vstupů (i bezbariérových) do nedotčených objektů areálu  
- kácení  
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Orientační postup hlavních stavebních prací na jednotlivých objektech: 
- bourací práce 
- práce HSV 
- práce PSV  
- realizace zpevněných ploch 
- provedení venkovních sadových úprav  
- demontáž objektů zařízení staveniště  
- dokončovací práce 
 
Podrobnější harmonogram je navržen v odstavci ZOV v Souhrnné technické zprávě. 
 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Členění stavby vychází ze Změny územního rozhodnutí č.160 a DSP. 
 
a) STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 04 Budova E, F 
SO 05-06 Budova D 
SO 07 Budova C 
 
b) INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
IO 01 Parkové a sadové úpravy 
IO 06 Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 
IO 09 Úprava oplocení areálu 

 

 

 

 

                                                               
V Brně, 20.4.2016              
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